

設計図書等に対する質問

工事記号 NE 2  
工事名 船橋市薬田台公民館等複合施設大規模改修機械設備工事

質 問 事 項	回 答
<p>1. 昨今の中東情勢の緊迫化の影響に伴い、資材価格の高騰および調達困難な状況が発生しております。これらの状況を踏まえ、設計上の取扱いについてご教示いただきたく存じます。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 大幅な価格高騰が生じた場合の設計変更の取扱い</li><li>・ 資材調達が困難となった場合の工期の取扱い</li></ul>	<p>1. 契約締結後、不測の事態が発生した場合は、状況に応じて別途協議いたします。</p>