

設計図書等に対する質問

工事記号 CA14
工事名 二和西公園ほか1公園トイレ改修工事

質問事項	回答
1. 工期が3月31日までとなっていますが、工期延長は可能でしょうか。	1. 工期延長は想定しておりませんが、部品の製造遅れにより納品に遅滞が生じるなど、受注者の責によらないやむを得ない事由が発生した場合は協議いたします。
2. 工事期間中、車を置ける場所がございますでしょうか。	2. 公園内の通勤車両の駐車は不可です。工事車両は仮囲いの中で使用してください。