
 

設計図書等に対する質問 

 

 

 工事記号 ＪＴ５ 

 委託名 宮本ポンプ場実施設計業務委託 

 

質 問 事 項 回   答 

１．設計書等を拝見しますと、R6.3.31工期に間に合

わないように思われますが、工期延期は考えて

おられますでしょうか 

 

２．委託期間又は委託期限について 

・委託期限は「令和6年3月31日」と公告等に明記

されておりますが、延長協議は可能でしょうか。 

・また期間延長が可能な場合、現在想定している

期間や工事開始等の制約条件がありましたらご

教示下さい。 

 

３．機械設計に関する 

①設計水量に係る補正係数又は対象水量 

②排除方式に係る補正係数 

③脱臭に設計の有無又は係る補正係数 

④吐口に係る補正・簡易かどうか又は補正係数 

⑤設計歩掛割合の補正係数（率％） 

⑥「設計計画」「計算 機能」「設計図作成」「数

量計算」「照査」の各作業度合率 

等をご教示下さい。 

また上記によらない補正等ございましたら、そ

ちらもご教示ください。 

   

 

４．電気設計に関する 

①設計水量に係る補正係数又は対象水量 

②排除方式に係る補正係数 

③脱臭に設計の有無又は係る補正係数 

④吐口に係る補正・簡易かどうか又は補正係数 

⑤設計歩掛割合の補正係数（率％） 

⑥「設計計画」「計算 機能」「設計図作成」「数

量計算」「照査」の各作業度合率 

等をご教示下さい。 

また上記によらない補正等ございましたら、そ

ちらもご教示ください。 

 

 

 

５．設計協議は「標準」「2工種」と考えて宜しいで

しょうか。 

１．工期延期につきましては協議によります。 

 

 

 

２．協議は可能です。制約条件は想定していませ

ん。 

 

 

 

 

 

３． 

①補正係数  ２．４３ 

②補正係数  ０．８０ 

③補正無し 

④補正無し 

⑤設計歩掛割合 ４０％ 

⑥設計計画  １００％ 

計算（機能） ８０％ 

設計図作成 １００％ 

数量計算  １４０％ 

照査    １００％ 

 上記によらない補正はありません。 

 

４． 

①補正係数  ２．４３ 

②補正係数  ０．８０ 

③補正無し 

④補正無し 

⑤設計歩掛割合 ６５％ 

⑥設計計画  １００％ 

計算（機能） ８０％ 

設計図作成 １００％ 

数量計算  １４０％ 

照査    １００％ 

 上記によらない補正はありません。 

 

 

５．お考えのとおりです。 

 



上記によらない場合、設計協議の条件や考え方

及び歩掛等ご教示下さい。 

 

６．旅費交通費は日帰り・直接人件費に対する率計

算での計上と考えて宜しいでしょうか。 

（土木設計業務・直接人件費×0.63%) 

積上げ等の場合は、「利用公共機関」「始点～

終点」「IC料金の利用有無」「回数×人数」（延

べ人数等）をご教示ください。 

 

 

 

 

６．旅費交通費は下記の積上げによります。 

 設計協議 延べ人数 ２１人 

鉄道 日本橋－南船橋 

 現地調査 延べ人数 ５人 

  鉄道 日本橋―大神宮下 

 ＩＣ料金の利用はありません。 

 


