

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和6年度発注予定 工事

公表年月日

令和6年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
1	一般競争入札	土木一式工事	海神町南保管場所撤去工事	船橋市海神町南1丁目1841番1地先	保管場所の施設撤去	約4か月	第1四半期
2	一般競争入札	土木一式工事	ふなばし三番瀬海浜公園案内標識撤去設置工事	船橋市潮見町40番ほか	案内標識の移設	約5か月	第1四半期
3	一般競争入札	土木一式工事	36街区整備工事	船橋市飯山満町2丁目910番地ほか	舗装工 A=約2,500m ²	約8か月	第1四半期
4	一般競争入札	土木一式工事	6-25号線整備工事(その2)	船橋市飯山満町2丁目989番地1ほか	擁壁工 A=約200m ² 、矢板 N=6枚	約6か月	第1四半期
5	一般競争入札	土木一式工事	市道25-010号線側溝安全対策工事	船橋市印内2丁目地先	L=約220m	約4か月	第1四半期
6	一般競争入札	土木一式工事	市道50-071号線ほか1路線道路排水整備工事	船橋市飯山満町3丁目ほか1	L=約120m	約4か月	第1四半期
7	一般競争入札	土木一式工事	夏見跨道橋ほか1橋橋梁耐震補強及び補修工事	船橋市夏見台3丁目地先	橋梁補修及び耐震補強	約8か月	第1四半期
8	一般競争入札	土木一式工事	都市計画道路3・4・27号線橋梁下部工工事(その2)	船橋市飯山満町2丁目777番1地先	橋脚 N=1基、橋台 N=1基、擁壁工	約18か月	第1四半期
9	一般競争入札	土木一式工事	市道00-130号線道路改良工事	船橋市習志野台7丁目1579番1地先	舗装工、縁石工 L=約21m	約4か月	第1四半期
10	一般競争入札	土木一式工事	市道48-001号線道路改良工事	船橋市二宮2丁目93番2地先	舗装工、排水構造物工 L=約110m	約4か月	第1四半期
11	一般競争入札	土木一式工事	ゾーン30内安全対策工事	船橋市習志野台8丁目1888番3地先	舗装工、区画線工	約4か月	第1四半期
12	一般競争入札	土木一式工事	バス待ち施設設置工事(その23)	船橋市習志野台2丁目62番32地先	シェルター、ベンチ N=1箇所	約3か月	第1四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和6年度発注予定 工事

公表年月日

令和6年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
13	一般競争入札	土木一式工事	日の出地区管渠布設工事(その12)	船橋市日の出2丁目9番2地先	φ 200 L=約530m	約10か月	第1四半期
14	一般競争入札	土木一式工事	金杉地区管渠布設工事(その66)	船橋市金杉5丁目1291番2地先	φ 200 L=約170m	約7か月	第1四半期
15	一般競争入札	土木一式工事	藤原地区管渠布設工事(その54)	船橋市藤原2丁目333番2地先	φ 200 L=約590m	約10か月	第1四半期
16	一般競争入札	土木一式工事	藤原地区管渠布設工事(その62)	船橋市藤原1丁目195番31地先	φ 200 L=約350m	約6か月	第1四半期
17	一般競争入札	土木一式工事	藤原地区管渠布設工事(その67)	船橋市藤原1丁目3番4地先	φ 200 L=約400m	約7か月	第1四半期
18	一般競争入札	土木一式工事	馬込地区管渠布設工事(その11)	船橋市旭町3丁目675番7地先	φ 200 L=約580m	約8か月	第1四半期
19	一般競争入札	土木一式工事	馬込地区管渠布設工事(その15)	船橋市藤原7丁目431番5地先	φ 200 L=約570m	約9か月	第1四半期
20	一般競争入札	土木一式工事	丸山地区管渠布設工事(その63)	船橋市丸山4丁目191番33地先	φ 200 L=約600m	約9か月	第1四半期
21	一般競争入札	土木一式工事	丸山地区管渠布設工事(その67)	船橋市丸山4丁目211番2地先	φ 200 L=約830m	約10か月	第1四半期
22	一般競争入札	土木一式工事	丸山地区管渠布設工事(その75)	船橋市丸山5丁目36番23地先	φ 200 L=約400m	約7か月	第1四半期
23	一般競争入札	土木一式工事	藤原地区管渠布設工事(その45)	船橋市藤原3丁目254番44地先	φ 200 L=約850m	約10か月	第1四半期
24	一般競争入札	土木一式工事	上長津川1号幹線吐口部函渠布設工事	船橋市北本町2丁目733番4地先	□2,800×2,000 L=約15m	約6か月	第1四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和6年度発注予定 工事

公表年月日

令和6年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
25	一般競争入札	土木一式工事	西浦下水処理場場内整備工事	船橋市西浦1丁目17番地先	管理棟新築後の外構工事	約8か月	第1四半期
26	一般競争入札	土木一式工事	公共下水道管渠内止水工事(R6-1)	船橋市小室町3353地先	取付管更生 N=約12箇所	約3か月	第1四半期
27	一般競争入札	土木一式工事	湊町地区長寿命化対策工事(その8)	船橋市湊町3丁目2720番地先	管渠更生工 L=約200m	約7か月	第1四半期
28	一般競争入札	土木一式工事	湊町地区長寿命化対策工事(その9)	船橋市南本町2402番地先	管渠更生工 L=約690m	約8か月	第1四半期
29	一般競争入札	土木一式工事	湊町地区長寿命化対策工事(その10)	船橋市本町3丁目2211地先ほか	管渠更生工 L=約270m	約8か月	第1四半期
30	一般競争入札	土木一式工事	湊町地区長寿命化対策工事(その11)	船橋市湊町3丁目2720地先ほか	管渠更生工 L=約270m	約8か月	第1四半期
31	一般競争入札	土木一式工事	湊町地区長寿命化対策工事(その17)	船橋市本町3丁目1251地先ほか	管渠更生工 L=約730m	約7か月	第1四半期
32	一般競争入札	土木一式工事	湊町地区長寿命化対策工事(その18)	船橋市湊町1丁目2488地先ほか	管渠更生工 L=約730m	約7か月	第1四半期
33	一般競争入札	土木一式工事	駒込川改修工事	船橋市坪井町938番地先	L=約80m	約9か月	第1四半期
34	一般競争入札	土木一式工事	排水路長寿命化対策工事(その14)	船橋市藤原3丁目地先	管更生 φ 600 L=約280m	約7か月	第1四半期
35	一般競争入札	土木一式工事	排水路長寿命化対策工事(その17)	船橋市駿河台1丁目地先	管更生 □1,000 L=約280m	約7か月	第1四半期
36	一般競争入札	土木一式工事	船橋市上山町2丁目防火水槽解体撤去工事	船橋市上山町2丁目285番29	上山町2丁目防火水槽解体撤去工事	約5か月	第1四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和6年度発注予定 工事

公表年月日

令和6年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
37	一般競争入札	建築一式工事	船橋市地方卸売市場青果物仲卸店 舗建具改修工事	船橋市市場1丁目2069番ほか	老朽化した建具を改修する工事	約6か月	第1四半期
38	一般競争入札	建築一式工事	アンデルセン公園動物舎外壁改修工 事	船橋市金堀町525番ほか	動物舎外壁の改修	約10か月	第1四半期
39	一般競争入札	建築一式工事	アンデルセン公園子ども美術館クラフ トゾーン外壁屋上改修工事	船橋市金堀町525番ほか	クラフトゾーン外壁及び屋上の改修	約10か月	第1四半期
40	一般競争入札	建築一式工事	西浦下水処理場屋上防水・外壁改修 工事	船橋市西浦1丁目17番地先	西浦下水処理場各棟の屋上防水・外 壁の改修工事	約6か月	第1四半期
41	一般競争入札	建築一式工事	高瀬下水処理場屋上防水・外壁改修 工事	船橋市高瀬町56番地先	高瀬下水処理場各棟の屋上防水・外 壁の改修工事	約6か月	第1四半期
42	一般競争入札	建築一式工事	船橋市児童相談所新築工事	船橋市若松2丁目1番16	児童相談所新築工事	約21か月	第1四半期
43	一般競争入札	建築一式工事	船橋市武道センター大規模改修工事	船橋市市場1丁目1978番10ほか	大規模改修工事	約17か月	第1四半期
44	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立峰台小学校・宮本小学校体 育館バスケットゴール改修工事	船橋市宮本6丁目1784番2ほか1	峰台小学校と宮本小学校の体育館の バスケットゴールを改修する工事	約7か月	第1四半期
45	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立坪井小学校体育館バスケッ トゴール改修工事	船橋市坪井町747番1ほか	坪井小学校体育館のバスケットゴール を改修する工事	約7か月	第1四半期
46	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立三山小学校・薬円台小学校 体育館バスケットゴール改修工事	船橋市三山2丁目485番7ほか1	三山小学校と薬円台小学校の体育館 のバスケットゴールを改修する工事	約7か月	第1四半期
47	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立薬円台南小学校校舎内壁 剥落防止及び体育館外壁・屋根改修 工事	船橋市薬円台2丁目75番2ほか	校舎内の内壁改修と体育館の外壁塗 装及び屋根を改修する工事	約8か月	第1四半期
48	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立高根中学校校舎外壁・校舎 内梁剥落防止・屋上防水、体育館屋 根改修工事	船橋市新高根1丁目2747番1ほか	技術科棟外壁・屋根、校舎内壁、体 育館屋根改修工事	約5か月	第1四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和6年度発注予定 工事

公表年月日

令和6年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
49	一般競争入札	建築一式工事	船橋市海神公民館外壁及び屋上防水改修工事	船橋市海神6丁目423番1ほか	外壁及び屋上防水改修工事	約7か月	第1四半期
50	一般競争入札	建築一式工事	船橋市八木が谷公民館外壁及び屋上防水改修工事	船橋市八木が谷2丁目549番2ほか	外壁及び屋上防水改修工事	約7か月	第1四半期
51	一般競争入札	建築一式工事	船橋市三咲公民館等複合施設外壁及び屋上防水改修工事	船橋市三咲3丁目224番2ほか	外壁及び屋上防水改修工事	約7か月	第1四半期
52	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立坪井中学校外壁剥落防止・屋上防水改修工事	船橋市坪井東1丁目700番3ほか	校舎外壁・屋上防水改修工事	約6か月	第1四半期
53	一般競争入札	建築一式工事	船橋市西船橋出張所外壁及び屋上防水改修工事	船橋市西船橋4丁目274番5	外壁及び屋上防水改修工事	約6か月	第1四半期
54	一般競争入札	建築一式工事	船橋市三山市民センター等複合施設外壁及び屋上防水改修改修工事	船橋市三山8丁目19番1号	外壁及び屋上防水改修工事	約7か月	第1四半期
55	一般競争入札	建築一式工事	船橋市特別養護老人ホーム朋松苑外壁及び屋上防水改修工事	船橋市西船2丁目524番1ほか	外壁及び屋上防水改修工事	約9か月	第1四半期
56	一般競争入札	建築一式工事	船橋市三山児童ホーム・老人憩の家外壁及び屋上防水改修工事	船橋市三山2丁目485番9	外壁及び屋上防水改修工事	約6か月	第1四半期
57	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立豊富小学校外トイレ及び階段室内壁剥落防止改修工事	船橋市豊富町1番1ほか	校舎内の外トイレと階段室内壁を改修する工事	約4か月	第1四半期
58	一般競争入札	建築一式工事	船橋市庁舎別館トイレ改修工事	船橋市湊町2丁目2720番979	トイレ改修工事	約7か月	第1四半期
59	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立習志野台第一小学校・三山東小学校外トイレ改修工事	船橋市習志野台2丁目51番ほか1	習志野台第一小学校と三山東小学校の校舎内の外トイレを改修する工事	約5か月	第1四半期
60	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立市場小学校外トイレ改修工事	船橋市市場1丁目1966番11ほか	校舎内の外トイレを改修する工事	約4か月	第1四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和6年度発注予定 工事

公表年月日

令和6年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
61	一般競争入札	建築一式工事	船橋市新高根公民館等複合施設トイレその他改修工事	船橋市新高根1丁目955番1ほか	トイレ、エレベーター、非常用発電設備、消防用設備その他改修工事	約10か月	第1四半期
62	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立八木が谷北小学校小荷物専用昇降機改修工事	船橋市八木が谷4丁目535番ほか	小荷物専用昇降機(給食配膳室)を改修する工事	約3か月	第1四半期
63	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	船橋市立海神中学校スロープ設置及びプール解体その他工事	船橋市海神4丁目258番ほか	校舎建替に伴うスロープ整備、プール解体工事	約10か月	第1四半期
64	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	船橋市立二宮中学校・三田中学校フェンス・門扉改修工事	船橋市滝台1丁目3番4ほか1	二宮学校と三田中学校のフェンス、門扉を改修する工事	約4か月	第1四半期
65	一般競争入札	電気工事	船橋市地方卸売市場第5変電設備改修工事	船橋市市場1丁目2069番ほか	老朽化した第5変電設備を改修する工事	約7か月	第1四半期
66	一般競争入札	電気工事	道路街路灯設置工事	船橋市内一円	道路街路灯設置	約4か月	第1四半期
67	一般競争入札	電気工事	西浦下水処理場消化設備工事	船橋市西浦1丁目17番地先	消化設備(電気設備)の更新	約21か月	第1四半期
68	一般競争入札	電気工事	高瀬下水処理場消毒電気設備工事	船橋市高瀬町56番地先	消毒設備(電気設備)の更新	約16か月	第1四半期
69	一般競争入札	電気工事	船橋市児童相談所新築電気設備工事	船橋市若松2丁目1番16	児童相談所の新築工事に係る電気設備工事	約21か月	第1四半期
70	一般競争入札	電気工事	船橋市立宮本小学校・峰台小学校体育館空調設備設置工事	船橋市宮本7丁目975番2ほか1	体育館空調設備設置工事	約6か月	第1四半期
71	一般競争入札	電気工事	船橋市立小栗原小学校・葛飾小学校体育館空調設備設置工事	船橋市本中山3丁目395番ほか1	体育館空調設備設置工事	約6か月	第1四半期
72	一般競争入札	電気工事	船橋市立法典東小学校・法典小学校体育館空調設備設置工事	船橋市丸山5丁目1番1ほか1	体育館空調設備設置工事	約6か月	第1四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和6年度発注予定 工事

公表年月日

令和6年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
73	一般競争入札	電気工事	船橋市立塚田小学校・八栄小学校 体育館空調設備設置工事	船橋市前貝塚町597番1ほか1	体育館空調設備設置工事	約6か月	第1四半期
74	一般競争入札	電気工事	船橋市立中野木小学校・前原小学校 体育館空調設備設置工事	船橋市中野木2丁目269番3ほか1	体育館空調設備設置工事	約6か月	第1四半期
75	一般競争入札	電気工事	船橋市立薬円台小学校・飯山満小 学校体育館空調設備設置工事	船橋市薬円台4丁目212番12ほか1	体育館空調設備設置工事	約6か月	第1四半期
76	一般競争入札	電気工事	船橋市立習志野台第一小学校・坪井 小学校体育館空調設備設置工事	船橋市習志野台2丁目51番ほか1	体育館空調設備設置工事	約6か月	第1四半期
77	一般競争入札	電気工事	船橋市立小室小学校・豊富小学校 体育館空調設備設置工事	船橋市小室町899番ほか1	体育館空調設備設置工事	約6か月	第1四半期
78	一般競争入札	電気工事	船橋市立二宮小学校空調設備改修 工事	船橋市前原東5丁目5番2ほか	空調設備改修工事	約5か月	第1四半期
79	一般競争入札	電気工事	船橋市立船橋特別支援学校高根台 校舎・飯山満南小学校体育館空調設 備設置工事	船橋市高根台2丁目1番1ほか1	体育館空調設備設置工事	約6か月	第1四半期
80	一般競争入札	管工事	船橋市児童相談所新築機械設備工 事	船橋市若松2丁目1番16	児童相談所の新築工事に係る機械設 備工事	約21か月	第1四半期
81	一般競争入札	管工事	船橋市立芝山西小学校・船橋特別支 援学校金堀校舎体育館空調設備設 置工事	船橋市芝山2丁目29番39ほか1	体育館空調設備設置工事	約6か月	第1四半期
82	一般競争入札	管工事	船橋市西部消防保健センター空調設 備改修工事	船橋市本郷町457番1ほか	西部消防保健センター空調設備改修 工事	約9か月	第1四半期
83	一般競争入札	管工事	船橋市清掃センター空調設備改修工 事	船橋市東町896番2ほか	空調設備改修工事	約6か月	第1四半期
84	一般競争入札	管工事	船橋市立市場小学校給水設備改修工 事	船橋市市場1丁目1966番11ほか	給水管改修工事	約5か月	第1四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和6年度発注予定 工事

公表年月日

令和6年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
85	一般競争入札	管工事	船橋市立二宮小学校給水設備改修工事	船橋市前原東5丁目5番2ほか	給水管改修工事	約5か月	第1四半期
86	一般競争入札	管工事	船橋市立法田中学校給水設備改修工事	船橋市藤原7丁目412番3ほか	給食棟給水管改修工事	約5か月	第1四半期
87	一般競争入札	管工事	船橋市立塚田小学校給水設備改修工事	船橋市前貝塚町597番1ほか	給水管改修工事	約7か月	第1四半期
88	一般競争入札	管工事	船橋市立行田東小学校給水設備改修工事	船橋市行田2丁目15番9	給水管改修工事	約7か月	第1四半期
89	一般競争入札	管工事	船橋市立船橋特別支援学校金堀校舎給水設備改修工事	船橋市金堀町349番1ほか	給水管改修工事	約7か月	第1四半期
90	一般競争入札	管工事	船橋市営大穴南団地給水設備改修工事	船橋市大穴南1丁目628番5ほか	給水設備改修	約7か月	第1四半期
91	一般競争入札	管工事	船橋市立峰台小学校受水槽改修工事	船橋市宮本6丁目1784番2ほか	受水槽改修工事	約6か月	第1四半期
92	一般競争入札	管工事	船橋市立三山小学校受水槽・高架水槽改修工事	船橋市三山2丁目485番7ほか	受水槽及び高架水槽改修工事	約7か月	第1四半期
93	一般競争入札	管工事	船橋市立八木が谷小学校受水槽改修工事	船橋市八木が谷2丁目552番2ほか	受水槽改修工事	約6か月	第1四半期
94	一般競争入札	管工事	船橋市立飯山満南小学校受水槽改修工事	船橋市飯山満町1丁目954番4ほか	受水槽改修工事	約6か月	第1四半期
95	一般競争入札	管工事	船橋市立習志野台第一小学校高架水槽改修工事	船橋市習志野台2丁目51番	高架水槽改修工事	約5か月	第1四半期
96	一般競争入札	管工事	船橋市営二和東第一団地排水管更生工事	船橋市二和東6丁目112番6ほか	排水管更生工事	約5か月	第1四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和6年度発注予定 工事

公表年月日

令和6年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
97	一般競争入札	管工事	船橋市宮二宮団地排水管更生工事	船橋市二宮2丁目82番20ほか	排水管更生工事	約5か月	第1四半期
98	一般競争入札	管工事	船橋市立法典東小学校公共下水道 接続工事	船橋市丸山5丁目1番1ほか	下水道接続工事	約7か月	第1四半期
99	一般競争入札	管工事	船橋市丸山公民館公共下水道接続 工事	船橋市丸山5丁目2番8ほか	下水道接続工事	約4か月	第1四半期
100	一般競争入札	管工事	船橋市宮馬込町団地公共下水道接 続工事	船橋市馬込西2丁目694番1ほか	浄化槽撤廃及び公共下水道接続工 事	約5か月	第1四半期
101	一般競争入札	管工事	船橋市立咲が丘小学校給食室給湯 設備改修工事	船橋市咲が丘1丁目329番ほか	給食室温水ボイラー改修工事	約5か月	第1四半期
102	一般競争入札	管工事	船橋市本庁舎地下2階給湯ボイラー 改修工事	船橋市湊町2丁目2720番15ほか	本庁舎地下2階の給湯ボイラー更新 工事	約6か月	第1四半期
103	一般競争入札	舗装工事	市道00-114号線道路修繕工事	船橋市二和西4丁目地先	L=約350m	約4か月	第1四半期
104	一般競争入札	舗装工事	市道14-083号線道路修繕工事	船橋市宮本1丁目地先	L=約130m	約4か月	第1四半期
105	一般競争入札	舗装工事	市道58-034号線ほか1路線道路修繕 工事	船橋市習志野台2丁目地先	L=約260m	約4か月	第1四半期
106	一般競争入札	舗装工事	市道00-023号線道路修繕工事	船橋市三山6丁目地先	L=約200m	約4か月	第1四半期
107	一般競争入札	舗装工事	市道00-034号線道路修繕工事	船橋市東船橋7丁目地先	L=約210m	約4か月	第1四半期
108	一般競争入札	舗装工事	市道03-003号線ほか2路線道路修繕 工事	船橋市西船7丁目地先	L=約320m	約4か月	第1四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和6年度発注予定 工事

公表年月日

令和6年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
109	一般競争入札	舗装工事	市道14-036号線道路修繕工事	船橋市本町2丁目地先	L=約60m	約4か月	第1四半期
110	一般競争入札	舗装工事	市道50-062号線道路修繕工事	船橋市飯山満町3丁目地先	L=約300m	約4か月	第1四半期
111	一般競争入札	舗装工事	市道50-064号線道路修繕工事	船橋市飯山満町3丁目地先	L=約150m	約4か月	第1四半期
112	一般競争入札	舗装工事	市道63-073号線道路修繕工事	船橋市楠が山町地先	L=約430m	約4か月	第1四半期
113	一般競争入札	舗装工事	市道73-015号線道路修繕工事	船橋市金堀町地先	L=約140m	約4か月	第1四半期
114	一般競争入札	舗装工事	通園通学路整備工事	船橋市内一円	通園通学路整備	約4か月	第1四半期
115	一般競争入札	舗装工事	市道37-024号線ほか2路線道路舗装工事	船橋市高根町2179番地先	舗装工 L=約175m	約3か月	第1四半期
116	一般競争入札	舗装工事	市道41-004号線道路舗装工事	船橋市中野木1丁目2694番地先	舗装工(碎石舗装) L=約290m	約3か月	第1四半期
117	一般競争入札	舗装工事	市道00-193号線ほか2路線自転車走行空間整備工事	船橋市北本町1丁目811番9地先	舗装工 L=約1,450m	約3か月	第1四半期
118	一般競争入札	舗装工事	生活道路安全対策工事(R6-1)	船橋市内一円	舗装工、区画線工	約3か月	第1四半期
119	一般競争入札	機械器具設置工事	本町第二排水機場No.3ポンプ更新工事	船橋市本町5丁目1430番4	No.3ポンプの更新	約8か月	第1四半期
120	一般競争入札	造園工事	(仮称)丸山3丁目公園整備工事	船橋市丸山3丁目168番65	新設公園の整備	約4か月	第1四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和6年度発注予定 工事

公表年月日

令和6年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
121	一般競争入札	造園工事	船橋市運動公園ミニバスケットハーフコート整備工事	船橋市夏見台6丁目356番2ほか	ミニバスケットハーフコートの整備	約4か月	第1四半期
122	一般競争入札	造園工事	19街区整備工事(その5)	船橋市飯山満町2丁目745番地ほか	植栽工 N=3,500本	約6か月	第1四半期
123	一般競争入札	消防施設工事	船橋市西部消防保健センター消防用設備更新工事	船橋市本郷町457番1ほか	消防用設備更新工事	約9か月	第1四半期
124	一般競争入札	消防施設工事	船橋市立二宮小学校消防設備等改修工事	船橋市前原東5丁目5番2ほか	消防設備等改修工事	約4か月	第1四半期
125	一般競争入札	消防施設工事	船橋市立薬円台小学校消防設備等改修工事	船橋市薬円台4丁目212番12ほか	消防設備等改修工事	約4か月	第1四半期
126	一般競争入札	消防施設工事	船橋市立豊富小学校消防設備等改修工事	船橋市豊富町1番1ほか	消防設備等改修工事	約4か月	第1四半期
127	一般競争入札	消防施設工事	船橋市立高根台第二小学校消防設備等改修工事	船橋市高根台5丁目1487番2ほか	消防設備等改修工事	約4か月	第1四半期
128	一般競争入札	消防施設工事	船橋市立習志野台第一小学校消防設備等改修工事	船橋市習志野台2丁目51番	消防設備等改修工事	約4か月	第1四半期
129	一般競争入札	消防施設工事	船橋市立若松小学校消防設備等改修工事	船橋市若松3丁目2番3ほか	消防設備等改修工事	約4か月	第1四半期
130	一般競争入札	消防施設工事	船橋市立高根東小学校消防設備等改修工事	船橋市新高根1丁目953番7ほか	消防設備等改修工事	約4か月	第1四半期
131	一般競争入札	解体工事	船橋市地方卸売市場排水処理場解体工事	船橋市市場1丁目2069番ほか	排水処理場を解体する工事	約4か月	第1四半期
132	一般競争入札	解体工事	国家公務員宿舎船橋行田住宅跡地建築物等解体工事	船橋市行田3丁目15番4号の一部	国家公務員宿舎船橋行田住宅跡地内の建築物等解体工事	約11か月	第1四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和6年度発注予定 工事

公表年月日

令和6年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
133	一般競争入札	土木一式工事	船橋市地方卸売市場排水処理場跡地駐車場整備工事	船橋市市場1丁目2069番ほか	駐車場を整備する工事	約7か月	第2四半期
134	一般競争入札	土木一式工事	船橋市運動公園陸上競技場2種公認継続に伴う改修工事	船橋市夏見台6丁目356番2ほか	陸上競技場2種公認に伴う改修	約7か月	第2四半期
135	一般競争入札	土木一式工事	5-1路線整備工事	船橋市芝山3丁目1133番地1ほか	補強土壁工 A=約1,000m ²	約7か月	第2四半期
136	一般競争入札	土木一式工事	56街区造成工事	船橋市飯山満町2丁目976番地1ほか	伐根工 A=約1,700m ²	約4か月	第2四半期
137	一般競争入札	土木一式工事	都市計画道路3・4・27号線整備工事(その4)	船橋市飯山満町2丁目999番地ほか	舗装工 A=約2,500m ²	約5か月	第2四半期
138	一般競争入札	土木一式工事	都市計画道路3・4・27号線整備工事(その5)	船橋市飯山満町2丁目757番地1ほか	補強土壁工 A=約400m ²	約7か月	第2四半期
139	一般競争入札	土木一式工事	市道45-037号線道路排水整備工事	船橋市三山8丁目地先	L=約95m	約4か月	第2四半期
140	一般競争入札	土木一式工事	市道58-094号線道路排水整備工事	船橋市習志野台5丁目地先	L=約115m	約4か月	第2四半期
141	一般競争入札	土木一式工事	市道00-107号線道路改良工事	船橋市金堀町507番9地先	舗装工、縁石工 L=約47m	約4か月	第2四半期
142	一般競争入札	土木一式工事	市道14-089号線道路改良工事	船橋市本町5丁目1302番1地先	舗装工、排水構造物工 L=約16m	約4か月	第2四半期
143	一般競争入札	土木一式工事	市道57-001号線道路改良工事	船橋市七林町436番27地先	舗装工、縁石工 L=約46m	約4か月	第2四半期
144	一般競争入札	土木一式工事	新船橋橋架け替えに伴う栈橋設置撤去工事	船橋市宮本2丁目98番19地先	栈橋設置 L=約50m、栈橋撤去 L=約9m(2箇所)	約5か月	第2四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和6年度発注予定 工事

公表年月日

令和6年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
145	一般競争入札	土木一式工事	高根公団駅前広場整備工事	船橋市高根台1丁目4番地先	舗装工、排水構造物工、縁石工、防護柵工、標識工	約17か月	第2四半期
146	一般競争入札	土木一式工事	都市計画道路3・3・7号線道路改良工事(R6-1)	船橋市本町7丁目1084番10地先	舗装工、排水構造物工 L=約51m	約7か月	第2四半期
147	一般競争入札	土木一式工事	都市計画道路3・4・25号線(高根台区)道路改良工事(R6-1)	船橋市松が丘4丁目674番14地先	舗装工、排水構造物工 L=約83m	約9か月	第2四半期
148	一般競争入札	土木一式工事	都市計画道路3・4・27号線ほか1路線道路改良工事(R6-1)	船橋市二宮1丁目617番57地先	舗装工、排水構造物工 L=約257m	約6か月	第2四半期
149	一般競争入札	土木一式工事	北谷津幹線管渠布設工事(その1)	船橋市米ヶ崎町32番1地先	φ 300～350 L=約270m	約6か月	第2四半期
150	一般競争入札	土木一式工事	藤原地区管渠布設工事(その51)	船橋市藤原5丁目303番75地先	φ 200 L=約700m	約8か月	第2四半期
151	一般競争入札	土木一式工事	藤原地区管渠布設工事(その68)	船橋市藤原1丁目189番6地先	φ 200 L=約410m	約7か月	第2四半期
152	一般競争入札	土木一式工事	藤原地区管渠布設工事(その69)	船橋市藤原1丁目171番1地先	φ 200 L=約780m	約7か月	第2四半期
153	一般競争入札	土木一式工事	都疎浜ポンプ場改築工事(その1)	船橋市南本町2400番7地先	改築工事に伴う既存一部施設の撤去解体	約6か月	第2四半期
154	一般競争入札	土木一式工事	湊町地区長寿命化対策工事(その19)	船橋市湊町3丁目2720地先ほか	管渠更生工 L=約730m	約7か月	第2四半期
155	一般競争入札	土木一式工事	湊町地区長寿命化対策工事(その20)	船橋市湊町3丁目2720地先ほか	管渠更生工 L=約730m	約7か月	第2四半期
156	一般競争入札	土木一式工事	宮本地区長寿命化対策工事(その8)	船橋市宮本2丁目89番地先ほか	管渠部分修繕工 N=約16箇所	約4か月	第2四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和6年度発注予定 工事

公表年月日

令和6年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
157	一般競争入札	土木一式工事	宮本地区長寿命化対策工事(その9)	船橋市宮本9丁目249番地先ほか	管渠部分修繕工 N=約63箇所	約6か月	第2四半期
158	一般競争入札	土木一式工事	宮本地区長寿命化対策工事(その10)	船橋市宮本2丁目107番地先ほか	取付管布設替え N=約110箇所	約5か月	第2四半期
159	一般競争入札	土木一式工事	宮本地区長寿命化対策工事(その11)	船橋市宮本3丁目113番地先ほか	取付管布設替え N=約110箇所	約5か月	第2四半期
160	一般競争入札	土木一式工事	宮本地区長寿命化対策工事(その12)	船橋市宮本9丁目249番地先ほか	取付管布設替え N=約110箇所	約5か月	第2四半期
161	一般競争入札	土木一式工事	宮本地区長寿命化対策工事(その13)	船橋市宮本4丁目219番地先ほか	取付管布設替え N=約110箇所	約5か月	第2四半期
162	一般競争入札	土木一式工事	念田川改修工事(その2)	船橋市高根町2048番1地先	L=約100m	約6か月	第2四半期
163	一般競争入札	土木一式工事	念田川改修工事(その3)	船橋市金杉8丁目2370番地先	L=約50m	約5か月	第2四半期
164	一般競争入札	土木一式工事	排水路長寿命化対策工事(その15)	船橋市本中山5丁目地先	管更生 φ 1,000 L=約80m	約6か月	第2四半期
165	一般競争入札	土木一式工事	排水路長寿命化対策工事(その16)	船橋市豊富町地先	管更生 φ 600 L=約200m	約6か月	第2四半期
166	一般競争入札	土木一式工事	鈴身川浚渫工事	船橋市鈴身町773番地先	V=約500m ³	約5か月	第2四半期
167	一般競争入札	土木一式工事	船橋市滝台町95番地防火水槽解体 撤去工事	船橋市滝台町95番地	滝台町95番地防火水槽解体撤去工 事	約5か月	第2四半期
168	一般競争入札	建築一式工事	宮本台公園ほか1公園トイレ改修工事	船橋市東船橋4丁目3006番ほか1	トイレ、出入口及び園路等の改修	約6か月	第2四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和6年度発注予定 工事

公表年月日

令和6年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
169	一般競争入札	建築一式工事	二和西公園ほか1公園トイレ改修工事	船橋市二和西1丁目10番113ほか1	トイレ、出入口及び園路等の改修	約6か月	第2四半期
170	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立行田東小学校・西海神小学校体育館改修工事	船橋市行田2丁目15番9ほか1	行田東小学校体育館の床の改修と、西海神小学校体育館の外壁、屋根を塗装する工事	約5か月	第2四半期
171	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立高根東小学校体育館改修工事	船橋市新高根1丁目953番7ほか	体育館の床の改修と外壁、屋根を塗装する工事	約5か月	第2四半期
172	一般競争入札	建築一式工事	船橋市北図書館等複合施設内部改修工事	船橋市二和東5丁目117番2ほか	内部改修工事	約6か月	第2四半期
173	一般競争入札	建築一式工事	船橋市農業センター管理事務所外壁及び屋根改修工事	船橋市金堀町522番1ほか	外壁及び屋根改修工事	約6か月	第2四半期
174	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立小室保育園外壁及び屋上防水その他改修工事	船橋市小室町3305番	外壁及び屋上防水その他改修工事	約6か月	第2四半期
175	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立高根台保育園外壁及び屋上防水その他改修工事	船橋市高根台2丁目2番2	外壁及び屋上防水その他改修工事	約6か月	第2四半期
176	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立三咲小学校・八木が谷北小学校体育館外壁及び屋根防水改修工事	船橋市二和東5丁目127番5ほか1	三咲小学校と八木が谷北小学校の体育館の外壁と屋根を塗装する工事	約5か月	第2四半期
177	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立高根台第二小学校体育館外壁・屋根改修工事	船橋市高根台5丁目1487番2ほか	体育館の外壁塗装と屋根を改修する工事	約6か月	第2四半期
178	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立高根台第三小学校・古和釜小学校体育館外壁及び屋根防水改修工事	船橋市高根台1丁目3番2ほか1	高根台第三小学校と古和釜小学校の体育館の外壁と屋根を塗装する工事	約5か月	第2四半期
179	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立夏見台小学校・丸山小学校体育館外壁及び屋根防水改修工事	船橋市夏見台2丁目55番6ほか1	夏見台小学校と丸山小学校の体育館の外壁と屋根を塗装する工事	約5か月	第2四半期
180	一般競争入札	建築一式工事	船橋市消防団第9分団3班器庫建替工事	船橋市夏見4丁目809番1ほか1	分団器庫の解体、新築工事	約6か月	第2四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和6年度発注予定 工事

公表年月日

令和6年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
181	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立御滝中学校給食棟外壁剥落防止・屋上防水改修工事	船橋市金杉6丁目1476番ほか	給食棟・渡廊下棟外壁・屋上防水・屋根改修工事	約5か月	第2四半期
182	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立湊中学校給食棟外壁剥落防止・屋上防水、体育館屋根・外壁改修工事	船橋市日の出1丁目1番1ほか	給食棟外壁改修・屋上防水・体育館屋根・外壁改修工事	約5か月	第2四半期
183	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立行田中学校体育館外壁屋根改修工事	船橋市行田3丁目15番6	体育館外壁屋根改修工事	約5か月	第2四半期
184	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立習志野台中学校体育館外壁屋根改修工事	船橋市習志野台6丁目23番	体育館外壁屋根改修工事	約5か月	第2四半期
185	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立湊町小学校体育館・南本町小学校給食棟防水改修工事	船橋市湊町1丁目2470番3ほか1	湊町小学校体育館の外壁、屋根の塗装と、南本町小学校給食棟屋上の防水を改修する工事	約6か月	第2四半期
186	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立三田中学校武道室トイレ・外トイレ改修工事	船橋市田喜野井2丁目164番2ほか	外トイレ含む武道室トイレ改修工事	約5か月	第2四半期
187	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立宮本第一保育園厨房改修工事	船橋市宮本6丁目498番1	厨房改修工事	約7か月	第2四半期
188	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	船橋市立前原中学校テニスコート整備工事	船橋市中野木2丁目282番4ほか	テニスコート新設工事	約4か月	第2四半期
189	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	船橋市立薬円台小学校ほか2校フェンス及び門扉改修工事	船橋市薬円台4丁目212番12ほか2	薬円台小学校、薬円台南小学校及び三山東小学校のフェンス、門扉を改修する工事	約5か月	第2四半期
190	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	船橋市立高根台第二小学校・高根台第三小学校フェンス及び門扉改修工事	船橋市高根台5丁目1487番2ほか1	高根台第二小学校と高根台第三小学校のフェンス、門扉を改修する工事	約4か月	第2四半期
191	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	船橋市立若松小学校・湊町小学校フェンス及び門扉改修工事	船橋市若松3丁目2番3ほか1	若松小学校のフェンスと湊町小学校のフェンス、門扉を改修する工事	約4か月	第2四半期
192	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	船橋市立八木が谷小学校・古和釜中学校フェンス・門扉改修工事	船橋市八木が谷2丁目552番2ほか1	八木が谷小学校と古和釜中学校のフェンス、門扉を改修する工事	約4か月	第2四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和6年度発注予定 工事

公表年月日

令和6年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
193	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	船橋市立夏見台小学校・行田東小学校フェンス及び門扉改修工事	船橋市夏見台2丁目55番6ほか1	夏見台小学校と行田東小学校のフェンス、門扉を改修する工事	約4か月	第2四半期
194	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	船橋市立飯山満南小学校・高郷小学校フェンス及び門扉改修工事	船橋市飯山満町1丁目954番4ほか1	飯山満南小学校と高郷小学校のフェンス、門扉を改修する工事	約4か月	第2四半期
195	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	船橋市立小室小学校・小室中学校フェンス及び門扉改修工事	船橋市小室町899番ほか1	小室小学校と小室中学校のフェンス、門扉を改修する工事	約4か月	第2四半期
196	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	船橋市立宮本中学校フェンス・大穴中学校門扉改修工事	船橋市東船橋7丁目913番ほか1	宮本中学校フェンスと大穴中学校の門扉を改修する工事	約4か月	第2四半期
197	一般競争入札	電気工事	船橋市地方卸売市場第1変電設備改修工事	船橋市市場1丁目2069番ほか	老朽化した第1変電設備を改修する工事	約7か月	第2四半期
198	一般競争入札	電気工事	法典公園管理棟受変電設備改修工事	船橋市藤原5丁目307番4ほか	受変電設備の改修	約15か月	第2四半期
199	一般競争入札	電気工事	西浦下水処理場合流2系沈砂池電気設備工事	船橋市西浦1丁目17番地先	合流2系の合流沈砂池コントロールセンタ、現場盤の更新	約30か月	第2四半期
200	一般競争入札	電気工事	西浦下水処理場水処理電気設備工事	船橋市西浦1丁目17番地先	A5, A6, B2系反応タンクの電気設備の更新	約30か月	第2四半期
201	一般競争入札	電気工事	西浦下水処理場自家発電設備工事	船橋市西浦1丁目17番地先	自家発電機、消音器ほかの更新	約30か月	第2四半期
202	一般競争入札	電気工事	高瀬下水処理場沈砂池電気設備工事	船橋市高瀬町56番地先	コントロールセンタ、現場盤の更新	約30か月	第2四半期
203	一般競争入札	電気工事	宮本ポンプ場遠方監視制御設備工事	船橋市宮本2丁目91番2地先	遠方監視制御設備の更新	約18か月	第2四半期
204	一般競争入札	電気工事	中山ポンプ場遠方監視制御設備工事	船橋市本中山3丁目488番4地先	遠方監視制御設備の更新	約28か月	第2四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和6年度発注予定 工事

公表年月日

令和6年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
205	一般競争入札	電気工事	船橋市武道センター大規模改修電気設備工事	船橋市市場1丁目1978番10ほか	船橋市武道センター大規模改修工事のうち、電気設備工事	約17か月	第2四半期
206	一般競争入札	電気工事	船橋市塚田公民館等複合施設高圧受変電設備及び非常用発電設備改修工事	船橋市前貝塚町601番1	高圧受変電設備及び非常用発電設備改修工事	約16か月	第2四半期
207	一般競争入札	電気工事	船橋市三咲公民館等複合施設高圧受変電設備及び非常用発電設備改修工事	船橋市三咲3丁目224番2ほか	高圧受変電設備及び非常用発電設備改修工事	約16か月	第2四半期
208	一般競争入札	電気工事	船橋市立宮本第一保育園高圧受変電設備改修工事	船橋市宮本6丁目498番1	高圧受変電設備改修工事	約16か月	第2四半期
209	一般競争入札	電気工事	船橋市立習志野台第二小学校・高郷小学校体育館空調設備設置工事	船橋市習志野台5丁目43番ほか1	体育館空調設備設置工事	約6か月	第2四半期
210	一般競争入札	電気工事	船橋市立行田西小学校・海神小学校体育館空調設備設置工事	船橋市行田3丁目15番8ほか1	体育館空調設備設置工事	約6か月	第2四半期
211	一般競争入札	電気工事	船橋市立二和小学校・大穴小学校体育館空調設備設置工事	船橋市二和東1丁目360番1ほか1	体育館空調設備設置工事	約6か月	第2四半期
212	一般競争入札	電気工事	船橋市立八木が谷小学校・大穴北小学校体育館空調設備設置工事	船橋市八木が谷2丁目552番2ほか1	体育館空調設備設置工事	約6か月	第2四半期
213	一般競争入札	電気工事	船橋市立芝山東小学校・高根小学校体育館空調設備設置工事	船橋市芝山3丁目1055番36ほか1	体育館空調設備設置工事	約6か月	第2四半期
214	一般競争入札	電気工事	船橋市海神公民館高圧地中引込負荷開閉器その他改修工事	船橋市海神6丁目423番1ほか	高圧地中引込負荷開閉器その他改修工事	約5か月	第2四半期
215	一般競争入札	電気工事	船橋市西部消防保健センター高圧地中引込負荷開閉器その他更新工事	船橋市本郷町457番1ほか	高圧地中引込負荷開閉器その他更新工事	約5か月	第2四半期
216	一般競争入札	電気工事	船橋市立三山東小学校高圧気中負荷開閉器その他更新工事	船橋市三山6丁目240番1ほか	高圧気中負荷開閉器その他更新工事	約5か月	第2四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和6年度発注予定 工事

公表年月日

令和6年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
217	一般競争入札	管工事	船橋市武道センター大規模改修機械設備工事	船橋市市場1丁目1978番10ほか	船橋市武道センター大規模改修工事のうち、機械設備工事	約17か月	第2四半期
218	一般競争入札	管工事	船橋市立一宮少年自然の家宿泊室空調設備改修工事	千葉県長生郡一宮町東浪見字稲荷塚新田7493番地2	宿泊室の空調機更新工事	約6か月	第2四半期
219	一般競争入札	管工事	船橋市農業センター受水槽改修工事	船橋市金堀町522番1	船橋市農業センター受水槽更新工事	約5か月	第2四半期
220	一般競争入札	管工事	船橋市北図書館等複合施設受水槽改修工事	船橋市二和東5丁目117番2ほか	受水槽更新工事	約6か月	第2四半期
221	一般競争入札	管工事	船橋市福祉ビル高架水槽改修工事	船橋市本町2丁目2324番9	福祉ビル高架水槽改修工事	約5か月	第2四半期
222	一般競争入札	鋼構造物工事	都市計画道路3・4・27号線橋梁上部工工事	船橋市二宮1丁目617番21地先	鋼橋上部工 L=約97m	約17か月	第2四半期
223	一般競争入札	舗装工事	市道00-004号線道路修繕工事	船橋市豊富町地先	L=約100m	約4か月	第2四半期
224	一般競争入札	舗装工事	市道00-015号線歩道修繕工事	船橋市金杉8丁目地先	L=約120m	約4か月	第2四半期
225	一般競争入札	舗装工事	市道00-033号線道路修繕工事	船橋市宮本1丁目地先	L=約200m	約4か月	第2四半期
226	一般競争入札	舗装工事	市道00-039号線道路修繕工事	船橋市市場5丁目地先	L=約460m	約4か月	第2四半期
227	一般競争入札	舗装工事	市道00-052号線道路修繕工事	船橋市印内1丁目地先	L=約180m	約4か月	第2四半期
228	一般競争入札	舗装工事	市道00-054号線歩道修繕工事	船橋市本中山7丁目地先	L=約350m	約4か月	第2四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和6年度発注予定 工事

公表年月日

令和6年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
229	一般競争入札	舗装工事	市道00-067号線道路修繕工事	船橋市習志野台2丁目地先	L=約350m	約4か月	第2四半期
230	一般競争入札	舗装工事	市道03-052号線ほか1路線道路修繕工事	船橋市西船4丁目ほか1	L=約160m	約4か月	第2四半期
231	一般競争入札	舗装工事	市道12-025号線道路修繕工事	船橋市湊町1丁目地先	L=約150m	約4か月	第2四半期
232	一般競争入札	舗装工事	市道19-086号線道路修繕工事	船橋市東船橋4丁目地先	L=約200m	約4か月	第2四半期
233	一般競争入札	舗装工事	市道20-008号線歩道修繕工事	船橋市市場3丁目地先	L=約200m	約4か月	第2四半期
234	一般競争入札	舗装工事	市道55-022号線ほか1路線道路修繕工事	船橋市高根台4丁目地先	L=約160m	約4か月	第2四半期
235	一般競争入札	舗装工事	市道58-060号線ほか1路線歩道修繕工事	船橋市習志野台2丁目ほか1	L=約200m	約4か月	第2四半期
236	一般競争入札	舗装工事	市道65-030号線道路修繕工事	船橋市二和東3丁目地先	L=約200m	約4か月	第2四半期
237	一般競争入札	舗装工事	市道00-013号線自転車走行空間整備工事	船橋市芝山3丁目1263番1地先	舗装工 L=約700m	約3か月	第2四半期
238	一般競争入札	舗装工事	市道00-076号線ほか2路線自転車走行空間整備工事	船橋市若松2丁目1番11地先	舗装工 L=約1,510m	約3か月	第2四半期
239	一般競争入札	舗装工事	市道15-015号線ほか1路線安全施設設置工事	船橋市宮本1丁目1939番地先	ブロック舗装工 L=約580m	約3か月	第2四半期
240	一般競争入札	舗装工事	市道78-001号線ほか1路線道路舗装工事	船橋市小室町1109番1地先	舗装工 L=約60m	約3か月	第2四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和6年度発注予定 工事

公表年月日

令和6年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
241	一般競争入札	舗装工事	北習志野駅前広場安全施設設置工事	船橋市習志野台2丁目6番1地先	エスコートゾーン L=約25m	約3か月	第2四半期
242	一般競争入札	舗装工事	前原地区路面復旧工事(その57)	船橋市飯山満町3丁目1524番1地先	A=約4,400m ²	約4か月	第2四半期
243	一般競争入札	舗装工事	上山地区路面復旧工事(その16)	船橋市上山町3丁目645番1地先	A=約4,000m ²	約4か月	第2四半期
244	一般競争入札	舗装工事	若松地区路面復旧工事(その1)	船橋市若松1丁目264番1ほか	A=約3,200m ²	約4か月	第2四半期
245	一般競争入札	舗装工事	金杉地区路面復旧工事(その22)	船橋市金杉4丁目1280番5地先	A=約4,700m ²	約4か月	第2四半期
246	一般競争入札	舗装工事	金杉地区路面復旧工事(その23)	船橋市金杉6丁目1478番1地先	A=約4,600m ²	約4か月	第2四半期
247	一般競争入札	防水工事	船橋市中央消防署夏見分署屋上防水改修工事	船橋市夏見2丁目474番4ほか	屋上防水改修工事	約5か月	第2四半期
248	一般競争入札	機械器具設置工事	藤原地区マンホールポンプ設置工事(その1)	船橋市藤原3丁目288番53地先	マンホールポンプ 2基	約5か月	第2四半期
249	一般競争入札	機械器具設置工事	二俣排水機場No.2ポンプ更新工事	船橋市南海神2丁目1967番3ほか	No.2ポンプの更新	約8か月	第2四半期
250	一般競争入札	機械器具設置工事	西浦下水処理場合流2系沈砂池機械設備工事	船橋市西浦1丁目17番地先	合流2系の除塵機、揚砂機、し渣搬出機、沈砂搬出機ほかの更新	約30か月	第2四半期
251	一般競争入札	機械器具設置工事	西浦下水処理場水処理機械設備工事	船橋市西浦1丁目17番地先	A5, A6, B2系反応タンクの機械設備の更新	約30か月	第2四半期
252	一般競争入札	機械器具設置工事	高瀬下水処理場沈砂池機械設備工事	船橋市高瀬町56番地先	揚砂機、除塵機ほかの更新	約30か月	第2四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和6年度発注予定 工事

公表年月日

令和6年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
253	一般競争入札	機械器具設置工事	宮本ポンプ場空調換気設備工事	船橋市宮本2丁目91番2地先	給排気ファンの更新	約6か月	第2四半期
254	一般競争入札	機械器具設置工事	船橋市中央図書館小荷物昇降機更新工事	船橋市本町4丁目1625番12	小荷物昇降機の更新工事	約6か月	第2四半期
255	一般競争入札	造園工事	(仮称)三山8丁目公園整備工事	船橋市三山8丁目729番2ほか	新設公園の整備	約7か月	第2四半期
256	一般競争入札	造園工事	遊戯施設改築工事(その1)	船橋市浜町2丁目2番58ほか	遊具の改築	約6か月	第2四半期
257	一般競争入札	造園工事	22街区伐採工事	船橋市飯山満町2丁目775番地3ほか	伐採工 A=約500m ²	約4か月	第2四半期
258	一般競争入札	造園工事	市道17-002号線植栽帯整備工事	船橋市若松2丁目1番13地先	道路植栽工 N=約1,600本	約3か月	第2四半期
259	一般競争入札	消防施設工事	船橋市立習志野台中学校消火栓設備改修工事	船橋市習志野台6丁目23番	屋内消火栓ポンプ改修工事	約4か月	第2四半期
260	一般競争入札	解体工事	船橋市場計量検査室解体工事	船橋市市場1丁目2069番ほか	船橋市場計量検査室の解体工事	約5か月	第2四半期
261	一般競争入札	土木一式工事	35街区整備工事(その2)	船橋市飯山満町2丁目875番地ほか	擁壁工 A=約300m ²	約5か月	第3四半期
262	一般競争入札	土木一式工事	3号緑地整備工事	船橋市飯山満町2丁目646番地1ほか	伐採工 A=約800m ² 、擁壁工 A=約200m ²	約5か月	第3四半期
263	一般競争入札	土木一式工事	市道13-022号線ほか1路線道路排水整備工事	船橋市南本町地先	L=約155m	約4か月	第3四半期
264	一般競争入札	土木一式工事	市道00-119号線道路改良工事	船橋市南三咲3丁目430番1地先	舗装工、排水構造物工 L=約127m	約5か月	第3四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和6年度発注予定 工事

公表年月日

令和6年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
265	一般競争入札	土木一式工事	市道00-173号線ほか4路線道路改良 工事	船橋市夏見5丁目15番1地先	舗装工、排水構造物工 L=約546m	約6か月	第3四半期
266	一般競争入札	土木一式工事	市道63-002号線道路改良工事	船橋市大穴北4丁目178番1地先	舗装工、排水構造物工、擁壁工 L=約 127m	約5か月	第3四半期
267	一般競争入札	土木一式工事	本町地区及び城門地区管渠布設工 事	船橋市本町7丁目1109番3地先	φ 200～300 L=約200m	約5か月	第3四半期
268	一般競争入札	土木一式工事	長津川右岸第二排水区管渠布設工 事(その1)	船橋市北本町2丁目540番2地先	φ 900 L=約400m	約6か月	第3四半期
269	一般競争入札	土木一式工事	木戸川排水区水路改修工事	船橋市大穴町642番2地先	φ 800 L=約80m	約6か月	第3四半期
270	一般競争入札	土木一式工事	飯山満川1号幹線管渠築造工事	船橋市薬円台5丁目380番2地先	φ 1,650～2,600 L=約1,970m	約42か月	第3四半期
271	一般競争入札	土木一式工事	高根川改修工事(その9)	船橋市新高根1丁目2016番28地先	L=約130m	約4か月	第3四半期
272	一般競争入札	土木一式工事	二和川改修工事	船橋市二和西4丁目70番地先	L=約150m	約4か月	第3四半期
273	一般競争入札	土木一式工事	夏見6丁目急傾斜地崩壊対策工事	船橋市夏見6丁目292番1地先	法面工 A=約1,500m ²	約6か月	第3四半期
274	一般競争入札	建築一式工事	船橋市地方卸売市場冷蔵庫棟・関連 店舗棟建替工事	船橋市市場1丁目2069番ほか	冷蔵庫棟・関連店舗棟を建て替える 工事	約25か月	第3四半期
275	一般競争入札	建築一式工事	アンデルセン公園レストランメルヘン 外壁改修工事	船橋市金堀町525番ほか	レストランメルヘン外壁の改修	約5か月	第3四半期
276	一般競争入札	電気工事	船橋市地方卸売市場冷蔵庫棟・関連 店舗棟建替電気設備工事	船橋市市場1丁目2069番ほか	冷蔵庫棟・関連店舗棟建替建築工事 に伴う電気設備工事	約25か月	第3四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和6年度発注予定 工事

公表年月日

令和6年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
277	一般競争入札	電気工事	船橋市立三山小学校・南本町小学校 体育館空調設備設置工事	船橋市三山2丁目485番7ほか1	体育館空調設備設置工事	約6か月	第3四半期
278	一般競争入札	電気工事	船橋市立金杉小学校体・金杉台小学 校育館空調設備設置工事	船橋市金杉8丁目1330番2ほか1	体育館空調設備設置工事	約6か月	第3四半期
279	一般競争入札	管工事	船橋市地方卸売市場冷蔵庫棟・関連 店舗棟建替機械設備工事	船橋市市場1丁目2069番ほか	冷蔵庫棟・関連店舗棟建替建築工事 に伴う機械設備工事	約25か月	第3四半期
280	一般競争入札	管工事	船橋市地方卸売市場冷蔵庫棟圧縮 機整備工事	船橋市市場1丁目2069番ほか	圧縮機の定期整備	約5か月	第3四半期
281	一般競争入札	管工事	アンデルセン公園北ゲート事務所受 水槽改修工事	船橋市金堀町525番ほか	受水槽の改修	約5か月	第3四半期
282	一般競争入札	管工事	船橋市立咲が丘小学校体育館空調 設備設置工事	船橋市咲が丘1丁目329番ほか	体育館空調設備設置工事	約6か月	第3四半期
283	一般競争入札	管工事	船橋市立塚田南小学校・法典西小学 校体育館空調設備設置工事	船橋市行田1丁目382番21ほか1	体育館空調設備設置工事	約6か月	第3四半期
284	一般競争入札	管工事	船橋市立若松小学校・海神南小学校 体育館空調設備設置工事	船橋市若松3丁目2番3ほか	体育館空調設備設置工事	約6か月	第3四半期
285	一般競争入札	管工事	船橋市立市場小学校・船橋小学校体 育館空調設備設置工事	船橋市市場1丁目1966番11ほか1	体育館空調設備設置工事	約6か月	第3四半期
286	一般競争入札	管工事	船橋市立二宮小学校・七林小学校体 育館空調設備設置工事	船橋市前原東5丁目5番2ほか1	体育館空調設備設置工事	約6か月	第3四半期
287	一般競争入札	管工事	船橋市立田喜野井小学校・三山東小 学校体育館空調設備設置工事	船橋市田喜野井4丁目581番1ほか1	体育館空調設備設置工事	約6か月	第3四半期
288	一般競争入札	鋼構造物工事	新船橋橋架け替えに伴う橋梁上部工 工事	船橋市宮本2丁目98番19地先	上部工 L=約52m	約15か月	第3四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和6年度発注予定 工事

公表年月日

令和6年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
289	一般競争入札	舗装工事	市道00-003号線道路修繕工事	船橋市車方町地先	L=約100m	約4か月	第3四半期
290	一般競争入札	舗装工事	市道00-029号線道路修繕工事	船橋市前原東2丁目地先	L=約270m	約4か月	第3四半期
291	一般競争入札	舗装工事	市道00-053号線道路修繕工事	船橋市東中山1丁目地先	L=約200m	約4か月	第3四半期
292	一般競争入札	舗装工事	市道00-066号線道路修繕工事	船橋市西浦3丁目地先	L=約140m	約4か月	第3四半期
293	一般競争入札	舗装工事	市道00-131号線道路修繕工事	船橋市習志野台8丁目地先	L=約150m	約4か月	第3四半期
294	一般競争入札	舗装工事	市道00-136号線道路修繕工事	船橋市飯山満町1丁目地先	L=約130m	約4か月	第3四半期
295	一般競争入札	舗装工事	市道00-169号線ほか1路線歩道修繕 工事	船橋市西船2丁目ほか1	L=約550m	約4か月	第3四半期
296	一般競争入札	舗装工事	市道00-181号線ほか1路線道路修繕 工事	船橋市前貝塚町ほか1	L=約200m	約4か月	第3四半期
297	一般競争入札	舗装工事	市道00-190号線道路修繕工事	船橋市本郷町地先	L=約180m	約4か月	第3四半期
298	一般競争入札	舗装工事	市道19-021号線ほか2路線道路修繕 工事	船橋市東船橋1丁目ほか1	L=約300m	約4か月	第3四半期
299	一般競争入札	舗装工事	市道62-045号線道路修繕工事	船橋市大穴南5丁目地先	L=約130m	約4か月	第3四半期
300	一般競争入札	舗装工事	市道63-112号線道路修繕工事	船橋市大穴北3丁目地先	L=約100m	約4か月	第3四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和6年度発注予定 工事

公表年月日

令和6年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
301	一般競争入札	舗装工事	市道00-190号線自転車走行空間整備工事	船橋市印内町595番3地先	舗装工 L=約480m	約3か月	第3四半期
302	一般競争入札	舗装工事	葛飾地区ゾーン30プラス整備工事	船橋市西船5丁目258番3地先	舗装工、区画線工、標識工	約3か月	第3四半期
303	一般競争入札	舗装工事	湊町地区ゾーン30プラス整備工事	船橋市湊町1丁目2720番17地先	舗装工、区画線工、標識工	約3か月	第3四半期
304	一般競争入札	舗装工事	生活道路安全対策工事(R6-2)	船橋市内一円	舗装工、区画線工	約3か月	第3四半期
305	一般競争入札	舗装工事	金杉地区路面復旧工事(その29)	船橋市金杉6丁目1472番15地先	A=約3,300m ²	約4か月	第3四半期
306	一般競争入札	舗装工事	丸山地区路面復旧工事(その34)	船橋市丸山5丁目32番52地先	A=約2,200m ²	約4か月	第3四半期
307	一般競争入札	しゅんせつ工事	金杉第一調整池浚渫工事	船橋市金杉町1191番地先	V=約190m ³	約4か月	第3四半期
308	一般競争入札	塗装工事	アンデルセン公園コミュニティーセンター外壁塗装工事	船橋市金堀町525番ほか	コミュニティーセンター外壁の塗装	約5か月	第3四半期
309	一般競争入札	塗装工事	ふなばし三番瀬海浜公園展望デッキ外壁塗装工事	船橋市潮見町40番ほか	展望デッキ外壁の塗装	約5か月	第3四半期
310	一般競争入札	造園工事	遊戯施設改築工事(その2)	船橋市前原東3丁目371番2ほか	遊具の改築	約5か月	第3四半期
311	一般競争入札	造園工事	遊戯施設改築工事(その3)	船橋市小室町3113番ほか	遊具の改築	約5か月	第3四半期
312	一般競争入札	電気工事	船橋市立夏見台小学校・湊町小学校 体育館空調設備設置工事	船橋市夏見台2丁目55番6ほか1	体育館空調設備設置工事	約6か月	第4四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

令和6年度発注予定 工事

公表年月日

令和6年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
313	一般競争入札	電気工事	船橋市立三咲小学校・丸山小学校 体育館空調設備設置工事	船橋市二和東5丁目127番5ほか1	体育館空調設備設置工事	約6か月	第4四半期
314	一般競争入札	電気工事	船橋市立行田東小学校・西海神小 学校体育館空調設備設置工事	船橋市行田2丁目15番9ほか1	体育館空調設備設置工事	約6か月	第4四半期
315	一般競争入札	電気工事	船橋市立薬円台南小学校・高根台第 二小学校体育館空調設備設置工事	船橋市薬円台2丁目75番2ほか1	体育館空調設備設置工事	約6か月	第4四半期
316	一般競争入札	電気工事	船橋市立高根台第三小学校・高根東 小学校体育館空調設備設置工事	船橋市高根台1丁目3番2ほか1	体育館空調設備設置工事	約6か月	第4四半期
317	一般競争入札	電気工事	船橋市立八木が谷北小学校・古和釜 小学校体育館空調設備設置工事	船橋市八木が谷4丁目535番ほか1	体育館空調設備設置工事	約6か月	第4四半期
318	一般競争入札	舗装工事	馬込地区路面復旧工事(その4)	船橋市馬込西2丁目766番69地先	A=約3,600m ²	約4か月	第4四半期
319	一般競争入札	舗装工事	藤原地区路面復旧工事(その12)	船橋市藤原5丁目300番25地先	A=約1,600m ²	約4か月	第4四半期