

設計図書等に対する質問

工事記号 NE 3
工事名 船橋市立習志野台中学校空調設備改修工事

質 問 事 項	回 答
<p>1. 昨今の中東情勢の緊迫化の影響に伴い、資材価格の高騰および調達困難な状況が発生しております。これらの状況を踏まえ、設計上の取扱いについてご教示いただきたく存じます。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 大幅な価格高騰が生じた場合の設計変更の取扱い・ 資材調達が困難となった場合の工期の取扱い	<p>1. 契約締結後、不測の事態が発生した場合は、状況に応じて別途協議いたします。</p>