

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

## 令和3年度発注予定 工事

公表年月日

令和3年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
1	一般競争入札	土木一式工事	船橋市津田沼駅第五自転車等駐車場撤去工事	船橋市前原東1丁目231番13ほか	駐輪場撤去 A=約36m <sup>2</sup>	約2か月	第1四半期
2	一般競争入札	土木一式工事	船橋市船橋日大前駅東口自転車等駐車場一部撤去工事	船橋市坪井東1丁目1392番8	駐輪場一部撤去 A=約400m <sup>2</sup>	約2か月	第1四半期
3	一般競争入札	土木一式工事	船橋市西船橋駅第九自転車等駐車場一部撤去工事	船橋市印内町628番2ほか	駐輪場一部撤去 A=約300m <sup>2</sup>	約2か月	第1四半期
4	一般競争入札	土木一式工事	都市計画道路3・4・27号線整備工事(その3)	船橋市飯山満町2丁目929番1ほか	道路整備、街区造成 L=約130m	約7か月	第1四半期
5	一般競争入札	土木一式工事	市道00-174号線道路改良工事(1工区)	船橋市夏見6丁目地先	拡幅・歩道整備(L=約16m)	約4か月	第1四半期
6	一般競争入札	土木一式工事	市道30-033号線道路改良工事	船橋市旭町3丁目89番地先	排水整備(L=約80m)	約4か月	第1四半期
7	一般競争入札	土木一式工事	市道37-010号線道路改良工事	船橋市高根町600番地先	拡幅・安全施設・擁壁(L=約116m)	約9か月	第1四半期
8	一般競争入札	土木一式工事	市道00-114号線ほか1路線道路改良工事	船橋市二和東5丁目104番8地先	拡幅・排水(L=約20m)	約4か月	第1四半期
9	一般競争入札	土木一式工事	市道43-003号線ほか1路線道路改良工事	船橋市田喜野井4丁目地先	道路拡幅(L=約120m)	約5か月	第1四半期
10	一般競争入札	土木一式工事	市道12P002号線道路改良工事(ハローワーク前)	船橋市湊町2丁目地先	歩道整備(L=約116m)	約4か月	第1四半期
11	一般競争入札	土木一式工事	市道00-052号線歩道整備工事	船橋市西船4丁目388番1地先	車道舗装工、歩道舗装工ほか L=約180m	約9か月	第1四半期
12	一般競争入札	土木一式工事	下水道総合地震対策工事(その24)	船橋市西船5丁目245番1地先	□1,800×1,200 L=約140m	約10か月	第1四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

## 令和3年度発注予定 工事

公表年月日

令和3年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
13	一般競争入札	土木一式工事	下水道総合地震対策工事(その25)	船橋市西船5丁目580番2地先	□2,500×1,000 L=約110m	約10か月	第1四半期
14	一般競争入札	土木一式工事	丸山地区管渠布設工事(その44)	船橋市丸山5丁目49番39地先	φ 200 L=約60m	約5か月	第1四半期
15	一般競争入札	土木一式工事	丸山地区管渠布設工事(その47)	船橋市丸山5丁目8番1地先	φ 200～300 L=約370m	約8か月	第1四半期
16	一般競争入札	土木一式工事	丸山地区管渠布設工事(その48)	船橋市丸山5丁目32番8地先	φ 200 L=約290m	約8か月	第1四半期
17	一般競争入札	土木一式工事	丸山地区管渠布設工事(その52)	船橋市丸山3丁目180番6地先	φ 200～300 L=約280m	約10か月	第1四半期
18	一般競争入札	土木一式工事	金杉幹線管渠布設工事(その5)	船橋市二和西2丁目7番571地先	φ 250～290 L=約730m	約15か月	第1四半期
19	一般競争入札	土木一式工事	金杉幹線管渠布設工事(その6)	船橋市二和東1丁目368番26地先	φ 250～290 L=約440m	約10か月	第1四半期
20	一般競争入札	土木一式工事	金杉地区管渠布設工事(その62)	船橋市金杉4丁目1287番1地先	φ 200 L=約350m	約7か月	第1四半期
21	一般競争入札	土木一式工事	上長津川1号幹線管渠築造工事に伴う支障物切回し工事	船橋市北本町2丁目733番4地先	φ 200 L=約24m	約4か月	第1四半期
22	一般競争入札	土木一式工事	上長津川排水区管渠布設工事(その1)	船橋市山手1丁目350番1地先	φ 1,100～1,650 L=約510m	約11か月	第1四半期
23	一般競争入札	土木一式工事	藤原地区管渠布設工事(その34)	船橋市藤原3丁目282番82地先	φ 200～300 L=約390m	約11か月	第1四半期
24	一般競争入札	土木一式工事	南海神地区管渠布設工事(その3)	船橋市南海神1丁目1810番1地先	φ 200 L=約350m	約8か月	第1四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

## 令和3年度発注予定 工事

公表年月日

令和3年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
25	一般競争入札	土木一式工事	二和西地区管渠布設工事(その1)	船橋市二和西1丁目10番125地先	φ 200 L=約360m	約10か月	第1四半期
26	一般競争入札	土木一式工事	日の出地区管渠布設工事(その4)	船橋市日の出2丁目7番32地先	φ 200 L=約440m	約9か月	第1四半期
27	一般競争入札	土木一式工事	日の出地区管渠布設工事(その5)	船橋市日の出2丁目7番88地先	φ 200 L=約500m	約10か月	第1四半期
28	一般競争入札	土木一式工事	馬込1号幹線管渠布設工事(その2)	船橋市馬込西1丁目759番1地先	φ 200～250 L=約510m	約10か月	第1四半期
29	一般競争入札	土木一式工事	馬込2号幹線管渠布設工事(その1)	船橋市馬込町946番10地先	φ 200～400 L=約360m	約9か月	第1四半期
30	一般競争入札	土木一式工事	馬込2号幹線管渠布設工事(その2)	船橋市馬込町947番33地先	φ 200～400 L=約420m	約9か月	第1四半期
31	一般競争入札	土木一式工事	臨海1号幹線管渠布設工事(その9)	船橋市日の出2丁目6番3地先	φ 250～350 L=約360m	約7か月	第1四半期
32	一般競争入札	土木一式工事	駒込川排水区長寿命化対策工事(その8)	船橋市高根台5丁目1番地先ほか	管渠更生工	約6か月	第1四半期
33	一般競争入札	土木一式工事	駒込川排水区長寿命化対策工事(その10)	船橋市習志野台2丁目7番1地先ほか	管渠更生工	約6か月	第1四半期
34	一般競争入札	土木一式工事	駒込川排水区長寿命化対策工事(その13)	船橋市習志野台6丁目61番地先ほか	人孔蓋交換	約5か月	第1四半期
35	一般競争入札	土木一式工事	葛飾地区長寿命化対策工事(その1)	船橋市西船5丁目246番7地先ほか	管渠修繕工	約5か月	第1四半期
36	一般競争入札	土木一式工事	宮本地区長寿命化対策工事(その3)	船橋市宮本6丁目473番地先	人孔蓋交換	約5か月	第1四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

## 令和3年度発注予定 工事

公表年月日

令和3年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
37	一般競争入札	土木一式工事	小室白井処理分区長寿命化対策工事(その4)	船橋市小室町2904番地先	人孔蓋交換	約5か月	第1四半期
38	一般競争入札	土木一式工事	薬円台5丁目地区排水整備工事(その3)	船橋市薬円台5丁目263番1地先	管渠布設 φ 300~400 L=約240m	約5か月	第1四半期
39	一般競争入札	土木一式工事	船橋市坪井町防火水槽解体撤去工事	船橋市坪井町894ほか	防火水槽の解体撤去工事	約4か月	第1四半期
40	一般競争入札	建築一式工事	船橋市地方卸売市場水産物卸売場棟第1号電動重量シャッター改修工事	船橋市市場1丁目2069番ほか	電動重量シャッター改修工事	約3か月	第1四半期
41	一般競争入札	建築一式工事	西浦下水処理場管理棟建設工事	船橋市西浦1丁目17番地先	管理棟の建て替え工事	約33か月	第1四半期
42	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立看護専門学校外壁改修工事	船橋市金杉1丁目169番1	外壁改修工事	約10か月	第1四半期
43	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立二宮保育園厨房その他改修工事	船橋市前原西6丁目656番6	厨房その他改修工事	約8か月	第1四半期
44	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立習志野台第二保育園園庭整備工事	船橋市習志野台6丁目7番1	園庭整備工事	約6か月	第1四半期
45	一般競争入札	建築一式工事	船橋市営二和東第二団地外壁及び屋上防水改修工事	船橋市二和東5丁目190番16	外壁及び屋上防水改修工事	約9か月	第1四半期
46	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立八木が谷小学校体育館屋根塗装その他改修工事	船橋市八木が谷2丁目552番2ほか	体育館屋根塗装改修工事 体育館高窓改修工事 トイレ改修工事 トイレ改修給排水衛生設備工事	約5か月	第1四半期
47	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立葛飾小学校・葛飾中学校外壁剥落防止・屋上防水改修工事	船橋市印内1丁目441番ほか1	外壁剥落防止工事 屋上防水改修工事	約7か月	第1四半期
48	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立習志野台第一小学校外壁剥落防止・屋上防水その他改修工事	船橋市習志野台2丁目51番	外壁剥落防止工事 屋上防水改修工事 トイレ改修工事	約9か月	第1四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

## 令和3年度発注予定 工事

公表年月日

令和3年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
49	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立若松小学校外壁剥落防止・ 体育館改修工事	船橋市若松3丁目2番3ほか	外壁剥落防止工事 体育館天井照明等改修工事 体育館トイレ改修工事	約7か月	第1四半期
50	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立坪井小学校外壁剥落防止・ 屋上防水改修工事	船橋市坪井町747番1ほか	外壁剥落防止工事 屋上防水改修工事	約7か月	第1四半期
51	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立八木が谷北小学校外壁剥 落防止・屋上防水その他改修工事	船橋市八木が谷4丁目535番ほか	外壁剥落防止工事 屋上防水改修工事 体育館高窓改修工事	約7か月	第1四半期
52	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立大穴北小学校外壁剥落防 止・屋上防水・その他改修工事	船橋市大穴北1丁目231番2ほか	外壁剥落防止工事 屋上防水改修工事 体育館高窓改修工事 トイレ改修工事	約7か月	第1四半期
53	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立法典西小学校ほか2校外壁 剥落防止その他改修工事	船橋市上山町1丁目111番5ほか2	外壁剥落防止工事 体育館高窓改修工事	約7か月	第1四半期
54	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立二宮小学校・田喜野井小学 校体育館改修工事	船橋市前原東5丁目5番2ほか1	体育館天井照明等改修工事 体育館トイレ改修工事	約6か月	第1四半期
55	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立七林小学校ほか2校体育館 改修工事	船橋市七林町115番13ほか2	体育館天井照明等改修工事 体育館トイレ改修工事 体育館高窓改修工事	約6か月	第1四半期
56	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立金杉台中学校外壁剥落防 止・屋上防水改修工事	船橋市金杉台1丁目2番5ほか	外壁剥落防止工事 屋上防水改修工事	約8か月	第1四半期
57	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立若松中学校体育館外壁剥 落防止・屋上防水その他改修工事	船橋市若松3丁目2番1ほか	体育館外壁剥落防止工事 体育館屋上防水改修工事 体育館天井照明等改修工事 体育館トイレ改修工事	約7か月	第1四半期
58	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立坪井中学校体育館天井・ト イレ改修工事	船橋市坪井東1丁目700番3ほか	体育館トイレ改修工事 体育館天井照明等改修工事	約7か月	第1四半期
59	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立船橋特別支援学校金堀校 舎内部改修・昇降機設置工事	船橋市金堀町349番1ほか	内部改修・昇降機設置工事 トイレ改修工事	約8か月	第1四半期
60	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立船橋高等学校外壁剥落防 止その他改修工事	船橋市市場4丁目1682番10ほか	外壁剥落防止工事 トイレ改修工事	約9か月	第1四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

## 令和3年度発注予定 工事

公表年月日

令和3年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
61	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立金杉台小学校・金杉小学校 トイレその他改修工事	船橋市金杉台2丁目1番2ほか1	トイレ改修工事 体育館高窓改修工事	約7か月	第1四半期
62	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立夏見台小学校・市場小学校 トイレその他改修工事	船橋市夏見台2丁目55番6ほか1	トイレ改修工事 体育館高窓改修工事	約7か月	第1四半期
63	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立三山東小学校・薬田台小学 校トイレその他改修工事	船橋市三山6丁目240番1ほか1	トイレ改修工事 体育館天井照明等改修工事 体育館トイレ改修工事	約7か月	第1四半期
64	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立咲が丘小学校・八木が谷中 学校トイレ改修工事	船橋市咲が丘1丁目329番ほか1	トイレ改修工事	約7か月	第1四半期
65	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立大穴小学校・高根中学校ト イレ改修工事	船橋市大穴南2丁目651番1ほか1	トイレ改修工事	約7か月	第1四半期
66	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立三山中学校トイレその他改 修工事	船橋市三山6丁目242番2ほか	トイレ改修工事 体育館天井照明等改修工事 体育館トイレ改修工事	約7か月	第1四半期
67	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立法田中学校・丸山小学校ト イレ改修工事	船橋市藤原7丁目412番3ほか1	トイレ改修工事	約7か月	第1四半期
68	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立二宮中学校・七林中学校ト イレ改修工事	船橋市滝台1丁目3番4ほか1	トイレ改修工事	約10か月	第1四半期
69	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立古和釜中学校トイレ改修工 事	船橋市松が丘3丁目764番1ほか	トイレ改修工事	約7か月	第1四半期
70	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立船橋中学校・行田中学校ト イレ改修工事	船橋市夏見2丁目275番1ほか1	トイレ改修工事	約7か月	第1四半期
71	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立習志野台中学校ほか2校ト イレ改修工事	船橋市習志野台6丁目23番ほか2	トイレ改修工事	約8か月	第1四半期
72	一般競争入札	電気工事	船橋市地方卸売市場第4変電所更新 工事	船橋市市場1丁目2069番ほか	受変電設備更新工事	約9か月	第1四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

## 令和3年度発注予定 工事

公表年月日

令和3年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
73	一般競争入札	電気工事	道路街路灯設置工事	船橋市小室町地先	道路街路灯設置	約4か月	第1四半期
74	一般競争入札	電気工事	船橋市立大穴中学校体育館天井照明等改修工事	船橋市大穴南3丁目473番ほか	体育館天井照明等改修工事	約6か月	第1四半期
75	一般競争入札	管工事	船橋市立高根台保育園給水設備改修工事	船橋市高根台2丁目2番2ほか	給水設備等の改修工事	約5か月	第1四半期
76	一般競争入札	管工事	船橋市立塚田小学校給食室等給水管改修工事	船橋市前貝塚町597番1ほか	給食室等給水管改修工事	約4か月	第1四半期
77	一般競争入札	管工事	船橋市立金杉台小学校給食室等給水管改修工事	船橋市金杉台2丁目1番2	給食室等給水管改修工事	約4か月	第1四半期
78	一般競争入札	管工事	船橋市立習志野台第一小学校受水槽その他改修工事	船橋市習志野台2丁目51番	受水槽改修工事 トイレ改修給排水衛生設備工事 給食室等給水管改修工事	約9か月	第1四半期
79	一般競争入札	管工事	船橋市立船橋特別支援学校金堀校舎トイレその他改修給排水衛生設備工事	船橋市金堀町349番1ほか	トイレ改修給排水衛生設備工事 受水槽改修工事	約8か月	第1四半期
80	一般競争入札	管工事	船橋市立大穴北小学校トイレ改修給排水衛生設備工事	船橋市大穴北1丁目231番2ほか	トイレ改修給排水衛生設備工事	約7か月	第1四半期
81	一般競争入札	管工事	船橋市立金杉台小学校・金杉小学校トイレ改修給排水衛生設備工事	船橋市金杉台2丁目1番2ほか1	トイレ改修給排水衛生設備工事	約7か月	第1四半期
82	一般競争入札	管工事	船橋市立夏見台小学校・市場小学校トイレその他改修給排水衛生設備工事	船橋市夏見台2丁目55番6ほか1	トイレ改修給排水衛生設備工事 受水槽改修工事	約7か月	第1四半期
83	一般競争入札	管工事	船橋市立三山東小学校・栗円台小学校トイレその他改修給排水衛生設備工事	船橋市三山6丁目240番1ほか1	トイレ改修給排水衛生設備工事 体育館トイレ改修給排水衛生設備工事	約7か月	第1四半期
84	一般競争入札	管工事	船橋市立咲が丘小学校・八木が谷中学校トイレその他改修給排水衛生設備工事	船橋市咲が丘1丁目329番ほか1	トイレ改修給排水衛生設備工事 高架水槽改修工事	約7か月	第1四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

## 令和3年度発注予定 工事

公表年月日

令和3年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
85	一般競争入札	管工事	船橋市立大穴小学校・高根中学校トイレ改修給排水衛生設備工事	船橋市大穴南2丁目651番1ほか1	トイレ改修給排水衛生設備工事	約7か月	第1四半期
86	一般競争入札	管工事	船橋市立三山中学校トイレその他改修給排水衛生設備工事	船橋市三山6丁目242番2ほか	トイレ改修給排水衛生設備工事 体育館トイレ改修給排水衛生設備工事	約7か月	第1四半期
87	一般競争入札	管工事	船橋市立法田中学校・丸山小学校トイレ改修給排水衛生設備工事	船橋市藤原7丁目412番3ほか1	トイレ改修給排水衛生設備工事	約7か月	第1四半期
88	一般競争入札	管工事	船橋市立二宮中学校・七林中学校トイレ改修給排水衛生設備工事	船橋市滝台1丁目3番4ほか1	トイレ改修給排水衛生設備工事	約10か月	第1四半期
89	一般競争入札	管工事	船橋市立古和釜中学校トイレ改修給排水衛生設備工事	船橋市松が丘3丁目764番1ほか	トイレ改修給排水衛生設備工事	約7か月	第1四半期
90	一般競争入札	管工事	船橋市立船橋中学校・行田中学校トイレその他改修給排水衛生設備工事	船橋市夏見2丁目275番1ほか1	トイレ改修給排水衛生設備工事 高架水槽改修工事	約7か月	第1四半期
91	一般競争入札	管工事	船橋市立習志野台中学校ほか2校トイレその他改修給排水衛生設備工事	船橋市習志野台6丁目23番ほか2	トイレ改修給排水衛生設備工事 高架水槽改修工事	約8か月	第1四半期
92	一般競争入札	舗装工事	市道00-039号線舗装修繕工事	船橋市市場1丁目地先	L=約210m	約4か月	第1四半期
93	一般競争入札	舗装工事	市道00-047号線舗装修繕工事	船橋市旭町2丁目地先	L=約230m	約4か月	第1四半期
94	一般競争入札	舗装工事	市道00-130号線舗装修繕工事	船橋市習志野台7丁目地先	L=約300m	約4か月	第1四半期
95	一般競争入札	舗装工事	市道04-024号線舗装修繕工事	船橋市印内町地先	L=約110m	約4か月	第1四半期
96	一般競争入札	舗装工事	市道15-028号線舗装修繕工事	船橋市宮本3丁目地先	L=約140m	約4か月	第1四半期



様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

## 令和3年度発注予定 工事

公表年月日

令和3年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
97	一般競争入札	舗装工事	市道43-004号線舗装修繕工事	船橋市前原東5丁目地先	L=約180m	約4か月	第1四半期
98	一般競争入札	舗装工事	市道58-104号線舗装修繕工事	船橋市習志野台5丁目地先	L=約370m	約4か月	第1四半期
99	一般競争入札	舗装工事	市道74-022号線舗装修繕工事	船橋市豊富町地先	L=約220m	約4か月	第1四半期
100	一般競争入札	舗装工事	市道37-024号線道路舗装工事	船橋市高根町2503番地先	舗装新設(A=約2,300m <sup>2</sup> )	約3か月	第1四半期
101	一般競争入札	舗装工事	市道00-019号線自転車走行空間整備工事	船橋市習志野台3丁目5番地先	区画線工、路面標示ほか L=約1,010m	約4か月	第1四半期
102	一般競争入札	舗装工事	市道00-020号線自転車走行空間整備工事	船橋市習志野台5丁目1番1地先	区画線工、路面標示ほか L=約240m	約4か月	第1四半期
103	一般競争入札	舗装工事	生活道路安全対策整備工事(その2)	船橋市内一円	区画線工、路面標示ほか	約4か月	第1四半期
104	一般競争入札	舗装工事	金杉地区路面復旧工事(その11)	船橋市金杉台2丁目2番6地先	A=約2,400m <sup>2</sup>	約4か月	第1四半期
105	一般競争入札	舗装工事	飯山満地区路面復旧工事(その29)	船橋市飯山満町2丁目843番1地先	A=約2,630m <sup>2</sup>	約4か月	第1四半期
106	一般競争入札	舗装工事	飯山満地区路面復旧工事(その31)	船橋市飯山満町3丁目1512番3地先	A=約3,020m <sup>2</sup>	約4か月	第1四半期
107	一般競争入札	機械器具設置工事	西浦下水処理場脱硫設備更新工事	船橋市西浦1丁目17番地先	脱硫設備の更新工事	約9か月	第1四半期
108	一般競争入札	造園工事	丸山牧の里公園改修工事	船橋市丸山1丁目57番1ほか	施設の改修	約5か月	第1四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

## 令和3年度発注予定 工事

公表年月日

令和3年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
109	一般競争入札	土木一式工事	54街区整備工事	船橋市芝山3丁目1055番11ほか	街区整備、道路整備等	約6か月	第2四半期
110	一般競争入札	土木一式工事	6-25号線歩道整備工事	船橋市飯山満町2丁目989番4ほか	歩道整備、擁壁築造 L=約80m	約8か月	第2四半期
111	一般競争入札	土木一式工事	16街区整備工事	船橋市飯山満町2丁目739番ほか	街区整備、歩車道整備等 L=約60m	約8か月	第2四半期
112	一般競争入札	土木一式工事	56街区暫定整備工事	船橋市飯山満町2丁目976番1ほか	道路整備	約4か月	第2四半期
113	一般競争入札	土木一式工事	市道45-008号線ほか1路線道路排水 整備工事	船橋市三山5丁目ほか1	L=約640m	約4か月	第2四半期
114	一般競争入札	土木一式工事	市道58-082号線道路排水整備工事	船橋市習志野台5丁目地先	L=約110m	約4か月	第2四半期
115	一般競争入札	土木一式工事	富士見橋耐震補強及び補修工事	船橋市市場1丁目地先	橋梁補修	約8か月	第2四半期
116	一般競争入札	土木一式工事	市道00-114号線人にやさしい歩道整 備工事	船橋市二和西5丁目地先	L=約400m	約4か月	第2四半期
117	一般競争入札	土木一式工事	市道00-061号線道路改良工事	船橋市海神1丁目641番1地先	拡幅(L=約12m)	約4か月	第2四半期
118	一般競争入札	土木一式工事	市道00-173号線道路改良工事	船橋市夏見5丁目41番1地先	排水整備・路肩舗装(L=約300m)	約5か月	第2四半期
119	一般競争入札	土木一式工事	市道00-184号線道路改良工事	船橋市古作3丁目地先	歩道整備(L=約700m)	約6か月	第2四半期
120	一般競争入札	土木一式工事	市道23-002号線道路改良工事	船橋市山手1丁目416番2地先	拡幅・歩道整備(L=約20m)	約4か月	第2四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

## 令和3年度発注予定 工事

公表年月日

令和3年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
121	一般競争入札	土木一式工事	市道29-018号線道路改良工事	船橋市前貝塚町771地先	排水整備(L=約140m)	約5か月	第2四半期
122	一般競争入札	土木一式工事	市有道道路改良工事	船橋市飯山満町2丁目987番1地先	歩道整備(L=約160m)	約5か月	第2四半期
123	一般競争入札	土木一式工事	新船橋橋架け替えに伴う橋梁下部工 工事	船橋市宮本2丁目98番19地先	橋台撤去・構築	約7か月	第2四半期
124	一般競争入札	土木一式工事	薬円台交差点改良工事	船橋市飯山満町3丁目1545番1地先	交差点改良・右折レーン(L=約170m)	約8か月	第2四半期
125	一般競争入札	土木一式工事	市道00-071号線フェンス設置工事	船橋市馬込町1108番1地先	フェンスほか L=約240m	約4か月	第2四半期
126	一般競争入札	土木一式工事	新船橋駅周辺地区安全施設設置工 事(その2)	船橋市北本町1丁目811番7地先	視覚障害者誘導用ブロック L=約340m	約4か月	第2四半期
127	一般競争入札	土木一式工事	丸山地区管渠布設工事(その46)	船橋市丸山5丁目1番22地先	φ 200 L=約250m	約6か月	第2四半期
128	一般競争入札	土木一式工事	丸山地区管渠布設工事(その53)	船橋市丸山4丁目194番189地先	φ 200 L=約290m	約8か月	第2四半期
129	一般競争入札	土木一式工事	丸山地区管渠布設工事(その54)	船橋市丸山4丁目214番4地先	φ 200 L=約330m	約8か月	第2四半期
130	一般競争入札	土木一式工事	金杉地区管渠布設工事(その54)	船橋市金杉5丁目1251番23地先	φ 200 L=約600m	約8か月	第2四半期
131	一般競争入札	土木一式工事	金杉地区管渠布設工事(その61)	船橋市金杉4丁目1093番26地先	φ 200 L=約410m	約9か月	第2四半期
132	一般競争入札	土木一式工事	金杉地区管渠布設工事(その63)	船橋市金杉6丁目1487番地先	φ 200 L=約180m	約5か月	第2四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

## 令和3年度発注予定 工事

公表年月日

令和3年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
133	一般競争入札	土木一式工事	芝山地区管渠布設工事(その46)	船橋市新高根1丁目869番7地先	φ 200 L=約610m	約7か月	第2四半期
134	一般競争入札	土木一式工事	西浦地区管渠布設工事(その2)	船橋市西浦2丁目3番1地先	φ 200 L=約450m	約8か月	第2四半期
135	一般競争入札	土木一式工事	西浦地区管渠布設工事(その3)	船橋市西浦2丁目3番48地先	φ 200 L=約370m	約6か月	第2四半期
136	一般競争入札	土木一式工事	西浦地区柵設置工事(その1)	船橋市西浦3丁目10番10地先	φ 300(φ 150) N=7箇所	約5か月	第2四半期
137	一般競争入札	土木一式工事	西浦地区柵設置工事(その2)	船橋市西浦3丁目10番18地先	φ 300(φ 150) N=14箇所	約6か月	第2四半期
138	一般競争入札	土木一式工事	中野木地区管渠布設工事(その23)	船橋市前原西5丁目629番8地先	φ 200 L=約50m	約4か月	第2四半期
139	一般競争入札	土木一式工事	二和西地区管渠布設工事(その2)	船橋市二和西1丁目12番200地先	φ 200 L=約280m	約7か月	第2四半期
140	一般競争入札	土木一式工事	二和西地区管渠布設工事(その3)	船橋市二和西1丁目12番186地先	φ 200 L=約670m	約7か月	第2四半期
141	一般競争入札	土木一式工事	日の出地区柵設置工事(その1)	船橋市日の出1丁目2番8地先	φ 300(φ 150) N=5箇所	約5か月	第2四半期
142	一般競争入札	土木一式工事	馬込地区管渠布設工事(その4)	船橋市馬込西2丁目766番9地先	φ 200 L=約1,000m	約15か月	第2四半期
143	一般競争入札	土木一式工事	馬込地区管渠布設工事(その5)	船橋市馬込西2丁目1026番9地先	φ 200 L=約630m	約8か月	第2四半期
144	一般競争入札	土木一式工事	馬込地区管渠布設工事(その6)	船橋市馬込西2丁目727番15地先	φ 200 L=約640m	約7か月	第2四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

## 令和3年度発注予定 工事

公表年月日

令和3年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
145	一般競争入札	土木一式工事	馬込地区管渠布設工事(その7)	船橋市馬込西2丁目746番121地先	φ 200 L=約290m	約6か月	第2四半期
146	一般競争入札	土木一式工事	馬込地区管渠布設工事(その8)	船橋市馬込西2丁目750番20地先	φ 200 L=約340m	約6か月	第2四半期
147	一般競争入札	土木一式工事	木戸川排水区水路改修工事	船橋市大穴町642番2地先	□800×1,200 L=約80m	約8か月	第2四半期
148	一般競争入札	土木一式工事	公共下水道管渠内止水工事(R3-1)	船橋市湊町2丁目2389番地先	取付管撤去設置工	約3か月	第2四半期
149	一般競争入札	土木一式工事	公共下水道管渠内止水工事(R3-2)	船橋市葛飾町2丁目335番地先	取付管撤去設置工	約3か月	第2四半期
150	一般競争入札	土木一式工事	公共下水道管渠内止水工事(R3-3)	船橋市高根台4丁目8番地先	取付管撤去設置工	約3か月	第2四半期
151	一般競争入札	土木一式工事	公共下水道管渠内止水工事(R3-4)	船橋市習志野台5丁目23番地先	取付管撤去設置工	約3か月	第2四半期
152	一般競争入札	土木一式工事	公共下水道管渠内止水工事(R3-5)	船橋市小室町3113番地先	取付管撤去設置工	約5か月	第2四半期
153	一般競争入札	土木一式工事	長津川管理通路補修工事	船橋市北本町1丁目897番地先	河川管理用通路補修	約3か月	第2四半期
154	一般競争入札	土木一式工事	長寿命化対策工事	船橋市高根台6丁目1479番9地先	管更生 φ 500~700 L=約60m 人孔更生 N=5基	約5か月	第2四半期
155	一般競争入札	土木一式工事	長寿命化対策工事(その2)	船橋市本町7丁目1136番5ほか1	管更生 φ 1,000 L=約140m 人孔更生 N=2基	約5か月	第2四半期
156	一般競争入札	土木一式工事	船橋市滝台2丁目防火水槽解体撤去 工事	船橋市滝台町32番10ほか	防火水槽の解体撤去工事	約6か月	第2四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

## 令和3年度発注予定 工事

公表年月日

令和3年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
157	一般競争入札	土木一式工事	急傾斜地崩壊防止工事(その1)	船橋市海神6丁目790番2地先	急傾斜地崩壊防止工事	約4か月	第2四半期
158	一般競争入札	建築一式工事	船橋市地方卸売市場青果物仲卸店 舗棟タラップ改修工事	船橋市市場1丁目2069番ほか	タラップ改修工事	約5か月	第2四半期
159	一般競争入札	建築一式工事	ふなばし三番瀬海浜公園野球場横倉 庫シャッター改修工事	船橋市潮見町40番ほか	倉庫シャッターの改修	約4か月	第2四半期
160	一般競争入札	建築一式工事	浜町1丁目集会所屋上防水その他改 修工事	船橋市浜町1丁目2番24	屋上防水及び雨漏りによる室内の劣 化を改修する工事	約3か月	第2四半期
161	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立法典小学校・旭中学校外壁 剥落防止・屋上防水その他改修工事	船橋市藤原5丁目299番1ほか1	外壁剥落防止工事 屋上防水改修工事 体育館トイレ改修工事	約7か月	第2四半期
162	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立三咲小学校・二和小学校外 壁剥落防止その他改修工事	船橋市二和東5丁目127番5ほか1	外壁剥落防止工事 底部及び外部階段床部の防水工事 体育館高窓改修工事	約7か月	第2四半期
163	一般競争入札	建築一式工事	船橋市立芝山西小学校・芝山東小学 校体育館改修工事	船橋市芝山2丁目29番39ほか1	体育館天井照明等改修工事 体育館高窓改修工事 体育館トイレ改修工事	約6か月	第2四半期
164	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	船橋市地方卸売市場北門西側塀他 改修工事	船橋市市場1丁目2069番ほか	鉄筋コンクリート塀改修工事	約7か月	第2四半期
165	一般競争入札	電気工事	船橋市地方卸売市場冷蔵庫棟高圧 受電設備改修工事	船橋市市場1丁目2069番ほか	受電設備改修工事	約4か月	第2四半期
166	一般競争入札	電気工事	船橋市運動公園非常用発電設備等 改修工事	船橋市夏見台6丁目356番2ほか	非常用発電設備等の改修	約6か月	第2四半期
167	一般競争入札	電気工事	西浦下水処理場管理棟電気設備工 事	船橋市西浦1丁目17番地先	新管理棟内の電気設備工事	約28か月	第2四半期
168	一般競争入札	電気工事	高瀬下水処理場汚泥中央監視設備 更新工事	船橋市高瀬町56番地先	汚泥処理監視設備の更新工事	約18か月	第2四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

## 令和3年度発注予定 工事

公表年月日

令和3年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
169	一般競争入札	電気工事	船橋市立千鳥保育園高圧受変電設備改修更新工事	船橋市南本町2380番6	高圧受変電設備の改修工事	約6か月	第2四半期
170	一般競争入札	電気工事	船橋市立海神南小学校体育館天井照明等改修工事	船橋市海神町南1丁目1510番ほか	体育館天井照明等改修工事	約6か月	第2四半期
171	一般競争入札	管工事	船橋市立葛飾小学校・旭中学校受水槽その他改修工事	船橋市印内1丁目441番ほか1	受水槽改修工事 高架水槽改修工事	約5か月	第2四半期
172	一般競争入札	管工事	船橋市立小栗原小学校・法典西小学校受水槽その他改修工事	船橋市本中山3丁目395番ほか1	受水槽改修工事 高架水槽改修工事	約5か月	第2四半期
173	一般競争入札	管工事	船橋市立三咲小学校・高根台中学校受水槽改修工事	船橋市二和東5丁目127番5ほか1	受水槽改修工事	約5か月	第2四半期
174	一般競争入札	管工事	船橋市立豊富小学校受水槽改修工事	船橋市豊富町1番1ほか	受水槽改修工事	約5か月	第2四半期
175	一般競争入札	管工事	船橋市立習志野台第二小学校消火栓設備改修工事	船橋市習志野台5丁目43番	消火栓設備改修工事	約5か月	第2四半期
176	一般競争入札	管工事	船橋市立飯山満小学校下水道接続その他改修工事	船橋市飯山満町3丁目1394番3ほか	下水道接続工事 プールのトイレ改修工事	約5か月	第2四半期
177	一般競争入札	管工事	船橋市立海神中学校・湊中学校高架水槽改修工事	船橋市海神4丁目258番ほか1	高架水槽改修工事	約5か月	第2四半期
178	一般競争入札	管工事	船橋市立宮本中学校受水槽その他改修工事	船橋市東船橋7丁目913番ほか	受水槽改修工事 高架水槽改修工事	約5か月	第2四半期
179	一般競争入札	管工事	船橋市立前原中学校受水槽改修工事	船橋市中野木2丁目282番4ほか	受水槽改修工事	約5か月	第2四半期
180	一般競争入札	管工事	船橋市立習志野台中学校受水槽改修工事	船橋市習志野台6丁目23番	受水槽改修工事	約5か月	第2四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

## 令和3年度発注予定 工事

公表年月日

令和3年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
181	一般競争入札	管工事	船橋市立古和釜中学校受水槽改修工事	船橋市松が丘3丁目764番1ほか	受水槽改修工事	約5か月	第2四半期
182	一般競争入札	管工事	船橋市立高根中学校受水槽改修工事	船橋市新高根1丁目2747番1ほか	受水槽改修工事	約5か月	第2四半期
183	一般競争入札	管工事	船橋市立葛飾中学校・中野木小学校受水槽その他改修工事	船橋市印内1丁目232番2ほか1	受水槽改修工事 高架水槽改修工事	約5か月	第2四半期
184	一般競争入札	舗装工事	市道00-157号線舗装修繕工事	船橋市東船橋3丁目地先	L=約160m	約4か月	第2四半期
185	一般競争入札	舗装工事	市道00-021号線舗装修繕工事	船橋市習志野4丁目地先	L=約400m	約4か月	第2四半期
186	一般競争入札	舗装工事	市道00-064号線舗装修繕工事	船橋市南海神2丁目地先	L=約300m	約4か月	第2四半期
187	一般競争入札	舗装工事	市道00-065号線舗装修繕工事	船橋市西浦1丁目地先	L=約160m	約4か月	第2四半期
188	一般競争入札	舗装工事	市道00-103号線舗装修繕工事	船橋市小野田町地先	L=約260m	約4か月	第2四半期
189	一般競争入札	舗装工事	市道58-174号線舗装修繕工事	船橋市習志野台7丁目地先	L=約370m	約4か月	第2四半期
190	一般競争入札	舗装工事	市道58-056号線ほか2路線舗装修繕工事	船橋市高根台5丁目地先	L=約525m	約4か月	第2四半期
191	一般競争入札	舗装工事	市道37-032号線ほか1路線舗装修繕工事	船橋市高根町地先	L=約400m	約4か月	第2四半期
192	一般競争入札	舗装工事	通園通学路整備工事	船橋市夏見5丁目地先	通園通学路整備	約4か月	第2四半期



様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

## 令和3年度発注予定 工事

公表年月日

令和3年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
193	一般競争入札	舗装工事	市道00-039号線自転車走行空間整備工事	船橋市駿河台1丁目2781番5地先	区画線工、路面標示ほか L=約520m	約4か月	第2四半期
194	一般競争入札	舗装工事	旭地区路面復旧工事(その10)	船橋市旭町3丁目94番1地先	A=約5,010m <sup>2</sup>	約4か月	第2四半期
195	一般競争入札	舗装工事	栄町地区路面復旧工事(その2)	船橋市栄町1丁目2730番674地先	A=約9,000m <sup>2</sup>	約5か月	第2四半期
196	一般競争入札	舗装工事	丸山地区路面復旧工事(その31)	船橋市丸山4丁目226番38地先	A=約3,320m <sup>2</sup>	約4か月	第2四半期
197	一般競争入札	舗装工事	丸山地区路面復旧工事(その32)	船橋市丸山5丁目25番1地先	A=約3,080m <sup>2</sup>	約4か月	第2四半期
198	一般競争入札	舗装工事	藤原地区路面復旧工事(その10)	船橋市藤原7丁目437番51ほか1	A=約4,000m <sup>2</sup>	約4か月	第2四半期
199	一般競争入札	舗装工事	栄町地区路面復旧工事(その3)	船橋市栄町1丁目2730番111地先	A=約10,000m <sup>2</sup>	約5か月	第2四半期
200	一般競争入札	舗装工事	前原地区路面復旧工事(その56)	船橋市二宮1丁目606番35地先	A=約2,300m <sup>2</sup>	約4か月	第2四半期
201	一般競争入札	舗装工事	前原地区路面復旧工事(その57)	船橋市二宮1丁目827番72地先	A=約3,000m <sup>2</sup>	約4か月	第2四半期
202	一般競争入札	しゅんせつ工事	二俣川浚渫工事	船橋市南海神2丁目1725番1地先	河川浚渫 L=約350m	約7か月	第2四半期
203	一般競争入札	しゅんせつ工事	飯山満川浚渫工事	船橋市飯山満町3丁目1893番2ほか1	河川浚渫 L=約190m	約5か月	第2四半期
204	一般競争入札	塗装工事	新港大橋橋梁補修工事(その6)	船橋市潮見町地先	橋梁補修	約8か月	第2四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

## 令和3年度発注予定 工事

公表年月日

令和3年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
205	一般競争入札	機械器具設置工事	西浦下水処理場雨水沈殿池設備更新工事	船橋市西浦1丁目17番地先	雨水沈殿池機械設備の更新工事	約17か月	第2四半期
206	一般競争入札	機械器具設置工事	西浦排水機場非常時ポンプ更新工事	船橋市西浦2丁目3番71ほか	非常時ポンプの更新工事	約18か月	第2四半期
207	一般競争入札	造園工事	遊戯施設改築工事(その1)	船橋市習志野台ほか	遊具の改築	約6か月	第2四半期
208	一般競争入札	造園工事	遊戯施設改築工事(その2)	船橋市東中山ほか	遊具の改築	約6か月	第2四半期
209	一般競争入札	造園工事	遊戯施設改築工事(その3)	船橋市三山ほか	遊具の改築	約6か月	第2四半期
210	一般競争入札	造園工事	遊戯施設改築工事(その4)	船橋市小室町ほか	遊具の改築	約6か月	第2四半期
211	一般競争入札	造園工事	遊戯施設改築工事(その5)	船橋市湊町ほか	遊具の改築	約6か月	第2四半期
212	一般競争入札	消防施設工事	西浦下水処理場合流ポンプ棟自動火災報知機設備工事	船橋市西浦1丁目17番地先	自動火災報知設備の更新工事	約6か月	第2四半期
213	一般競争入札	土木一式工事	19街区整備工事	船橋市飯山満町2丁目753番3ほか	街区造成、擁壁築造等	約6か月	第3四半期
214	一般競争入札	土木一式工事	34街区整備工事	船橋市飯山満町2丁目920番ほか	街区整備、道路整備	約6か月	第3四半期
215	一般競争入札	土木一式工事	57街区整備工事	船橋市芝山3丁目1055番9ほか	街区整備、道路整備	約4か月	第3四半期
216	一般競争入札	土木一式工事	緑地等修繕工事	船橋市飯山満町2丁目881番1ほか	緑地整備、道路整備	約3か月	第3四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

## 令和3年度発注予定 工事

公表年月日

令和3年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
217	一般競争入札	土木一式工事	市道45-034号線道路排水整備工事	船橋市三山8丁目地先	L=約70m	約4か月	第3四半期
218	一般競争入札	土木一式工事	市道69-014号線道路排水整備工事	船橋市高野台5丁目地先	L=約60m	約4か月	第3四半期
219	一般競争入札	土木一式工事	市道00-027号線歩道修繕工事	船橋市前原西8丁目地先	L=約100m	約4か月	第3四半期
220	一般競争入札	土木一式工事	市道00-034号線歩道修繕工事	船橋市宮本1丁目地先	L=約320m	約4か月	第3四半期
221	一般競争入札	土木一式工事	市道00-034号線道路改良工事	船橋市東船橋5丁目地先	歩道新設(L=約170m)	約5か月	第3四半期
222	一般競争入札	土木一式工事	市道27-003号線ほか1路線道路改良 工事	船橋市藤原6丁目地先	排水整備(L=約230m)	約5か月	第3四半期
223	一般競争入札	土木一式工事	道路改良工事	船橋市内一円	排水整備等	約5か月	第3四半期
224	一般競争入札	土木一式工事	運動公園前交差点改良工事	船橋市夏見台6丁目1057番1地先	交差点改良・右折レーン(L=約214m)	約8か月	第3四半期
225	一般競争入札	土木一式工事	管渠布設替工事(R3-1)	船橋市本町1丁目1231番地先	下水道本管布設替	約3か月	第3四半期
226	一般競争入札	土木一式工事	管渠布設替工事(R3-2)	船橋市潮見町1番地先	下水道本管布設替	約3か月	第3四半期
227	一般競争入札	建築一式工事	ふなばし三番瀬海浜公園展望デッキ 床改修工事	船橋市潮見町40番ほか	展望デッキ床の改修	約4か月	第3四半期
228	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	ふなばし三番瀬海浜公園人工海浜安 全柵改修工事	船橋市潮見町40番地先	ふなばし三番瀬海浜公園前人工海浜 の安全柵を改修する工事	約5か月	第3四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

## 令和3年度発注予定 工事

公表年月日

令和3年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
229	一般競争入札	管工事	船橋市地方卸売市場青果第2低温施設冷却設備更新工事	船橋市市場1丁目2069番ほか	冷却設備更新工事	約5か月	第3四半期
230	一般競争入札	管工事	船橋市地方卸売市場冷蔵庫棟圧縮機整備工事	船橋市市場1丁目2069番ほか	冷却設備圧縮機の整備工事	約4か月	第3四半期
231	一般競争入札	管工事	船橋市消防団第16分団1班器庫浄化槽設置工事	船橋市神保町101番2	汲み取り式から合併処理浄化槽への改修工事	約4か月	第3四半期
232	一般競争入札	管工事	船橋市消防団第16分団2班器庫浄化槽設置工事	船橋市みやぎ台4丁目425	汲み取り式から合併処理浄化槽への改修工事	約4か月	第3四半期
233	一般競争入札	舗装工事	アンデルセン公園北ゲート前園路改修工事	船橋市金堀町525番ほか	園路の改修	約5か月	第3四半期
234	一般競争入札	舗装工事	市道55-020号線舗装修繕工事	船橋市習志野台5丁目地先	L=約270m	約4か月	第3四半期
235	一般競争入札	舗装工事	市道74-024号線舗装修繕工事	船橋市豊富町地先	L=約230m	約4か月	第3四半期
236	一般競争入札	舗装工事	市道04-054号線道路舗装工事	船橋市二子町473番3地先	舗装新設(A=約500m <sup>2</sup> )	約3か月	第3四半期
237	一般競争入札	舗装工事	市道20-013号線道路舗装工事	船橋市市場2丁目地先	舗装新設(A=約450m <sup>2</sup> )	約3か月	第3四半期
238	一般競争入札	舗装工事	市道34-130号線道路舗装工事	船橋市金杉町152地先	舗装新設(A=約850m <sup>2</sup> )	約3か月	第3四半期
239	一般競争入札	舗装工事	塚田地区ゾーン30内安全対策整備工事	船橋市行田町441番1ほか	区画線工、路面標示ほか	約4か月	第3四半期
240	一般競争入札	舗装工事	古作地区ゾーン30規制整備工事	船橋市古作3丁目667番3ほか	ゾーン30路面標示	約4か月	第3四半期

様式1(毎年度の発注見通しの公表・当初分)

## 令和3年度発注予定 工事

公表年月日

令和3年4月1日

NO	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	工事期限	発注・入札 予定時期
241	一般競争入札	舗装工事	生活道路安全対策整備工事(その1)	船橋市内一円	区画線工、路面標示ほか	約4か月	第3四半期
242	一般競争入札	舗装工事	旭地区路面復旧工事(その5)	船橋市旭町2丁目31番10地先	A=約9,000m <sup>2</sup>	約5か月	第3四半期
243	一般競争入札	舗装工事	旭地区路面復旧工事(その11)	船橋市旭町3丁目79番地先	A=約5,990m <sup>2</sup>	約4か月	第3四半期
244	一般競争入札	舗装工事	栄町地区路面復旧工事(その1)	船橋市栄町1丁目1458番2地先	A=約8,500m <sup>2</sup>	約5か月	第3四半期
245	一般競争入札	舗装工事	丸山地区路面復旧工事(その33)	船橋市丸山5丁目31番10地先	A=約2,900m <sup>2</sup>	約4か月	第3四半期
246	一般競争入札	舗装工事	飯山満地区路面復旧工事(その30)	船橋市飯山満町3丁目1410番3ほか2	A=約8,100m <sup>2</sup>	約4か月	第3四半期
247	一般競争入札	舗装工事	葛飾地区路面復旧工事(その34)	船橋市印内3丁目248番2地先	A=約2,600m <sup>2</sup>	約4か月	第3四半期
248	一般競争入札	舗装工事	上山地区路面復旧工事(その14)	船橋市上山町2丁目285番68地先	A=約5,000m <sup>2</sup>	約4か月	第3四半期
249	一般競争入札	舗装工事	前原地区路面復旧工事(その61)	船橋市駿河台1丁目2819番2地先ほか1	A=約4,200m <sup>2</sup>	約4か月	第3四半期
250	一般競争入札	造園工事	街路樹改植工事	船橋市緑台2丁目地先	街路樹改植	約4か月	第3四半期
251	一般競争入札	土木一式工事	西浦下水処理場管理棟管廊接続工事	船橋市西浦1丁目17番地先	新管理棟へ管廊を接続する工事	約25か月	第4四半期
252	一般競争入札	機械器具設置工事	西浦下水処理場管理棟機械設備工事	船橋市西浦1丁目17番地先	新管理棟内の機械設備工事	約25か月	第4四半期