様式1（毎年度の発注見通しの公表・当初分）

# 令和7年度発注予定　設計等コンサルタント

| 公 表 年 月 日 | 令和7年4月1日 |
|---|---|

| NO | 入札方式 | 業種 | 委託名 | 委託場所 | 委託概要 | 委託期限 | 発注・入札予定時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 随意契約 | 建築：工事監理（建築） | 船橋市立海神中学校校舎建替工事監理業務委託 | 船橋市海神4丁目256番1ほか | 校舎建替工事の監理委託 | 約20か月 | 第1四半期 |
| 2 | 随意契約 | 建築：工事監理（建築） | （仮称）船橋市消防局・消防指令センター新築工事監理業務委託 | 船橋市行田3丁目15番4の一部 | （仮称）船橋市消防局・消防指令センター新築工事に係る工事監理委託 | 約30か月 | 第2四半期 |
| 3 | 随意契約 | 建築：工事監理（建築） | 船橋市中央公民館・市民文化ホール大規模改修工事監理業務委託 | 船橋市本町2丁目1775番2ほか | 大規模改修工事に係る工事監理委託 | 約27か月 | 第2四半期 |
| 4 | 随意契約 | 建築：工事監理（建築） | 船橋市本庁舎特定天井改修工事監理業務委託 | 船橋市湊町2丁目2720番15ほか | 本庁舎特定天井改修工事の監理委託 | 約19か月 | 第2四半期 |
| 5 | 随意契約 | 建築：工事監理（建築） | 高瀬下水処理場沈砂池ポンプ棟耐震補強工事施工監理業務委託 | 船橋市高瀬町56番地先 | 耐震補強工事の施工監理 | 約21か月 | 第2四半期 |
| 6 | 随意契約 | 建築：工事監理（建築） | 船橋市立リハビリテーション病院空調設備その他改修工事監理業務委託 | 船橋市夏見台4丁目2番ほか | 船橋市立リハビリテーション病院の空調設備その他改修工事に係る監理委託 | 約28か月 | 第3四半期 |